(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

	Przedmiot
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	Dane

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

 w imieniu i na rzecz których działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 


	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	.................................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Ofiar Oświęcimskich 36

50-059 Wrocław 

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3. 
	Zgodnie z pkt 3 Aktu Umowy – 24 miesiące od dnia podpisania Umowy 
 

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	Zgodnie z Klauzulą 11.1.(a) Warunków Szczególnych Kontraktu

	Odcinek
	1.1.5.6.
	W ramach zadania są cztery Odcinki..

Odcinkami są części robót ujęte w odrębnych decyzjach ZRID, to jest stanowiące odrębne Odcinki roboty w ramach ulic: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska i Pęgowska


	System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier
	1.3
	Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją 

Zamawiający, Inżynier:

e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu

Wykonawca:
e-mail: ..................

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie
z VAT) określonej w Akcie Umowy (łącznej ceny brutto za roboty budowlane), co stanowi kwotę ………………………………..…….. 

(słownie: ………………..)

	Normalne godziny pracy
	6.5
	W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00

	Kary umowne 
	8.7
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1) za niewykonanie całości Robót objętych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy - 0,05%  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,005 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią zgodnie z Subklauzulą 11.4.a) lub 11.10.,

3) za nie dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3.  – 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,

4) za niepoprawienie harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w terminie 5 dni - 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,

5) za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3.- 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,

6) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia,

7) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości w terminie określonym w Klauzuli 4.9. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,

8) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości , którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier w terminie 3 dni - 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,

9) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

10) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.9. – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika Budowy lub wstrzymania robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy,

11) za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do którego zakresu należą dane roboty – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika,

12) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 4.2 dotyczących przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
13) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1. dotyczących przedłużenia ubezpieczeń wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikającego z Kontraktu – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
14) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – 10.000 zł,

15) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę tego wynagrodzenia,

16) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 5.000 zł. za każdy przypadek, 

17) za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 zł. za każdy przypadek,

18) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany,

19) za każdy przypadek naruszenia postanowień Klauzuli 6.4 w zakresie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę – 30.000 zł.

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli kar, wymienionych w ppkt 1-8 oraz 10 -19, nie może przekroczyć 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas,  gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.



	Okres na przedłożenie: 
(a) dowodów dokonania ubezpieczeń,

(b) kopii polis
	18.1
	Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inżyniera w terminie 5 dni od daty zawarcia Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogólne warunki ubezpieczenia, korespondencja z ubezpieczycielem, jeśli była prowadzona i ma wpływ na treść umowy oraz wniosku w takich samych okolicznościach)

	Franszyza redukcyjna
	18.2.
	Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych  wymaganych niniejszym Kontraktem, z wyłaczeniem klauzul :  ryzyka szkód w częściach wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie dopuszczalne są franszyze w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 20.000,00 zł i nie więcej niż 50.000 zł.   

	Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności
	18.3. 
	50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i wszystkie wypadki


