

Wrocław, 22.01.2019



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do SIWZ w postępowaniu nr ZP/4/PN/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji dla zadania 04720 – koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu – plan remontu ulic (układ przedwojenny).

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W OPZ w pkt IV.1.16 Zamawiający wymaga aby na pierwszej Radzie Technicznej (zorganizowanej najpóźniej 1 mies. od podpisania umowy) przedstawić koncepcję układu drogowego z liniami rozgraniczającymi. Prosimy o rozważenie zmiany warunku ponieważ opracowanie koncepcji jest elementem końcowym zadania i ze względu na rozległy obszar inwestycji naszym zdaniem 1 miesiąc jest okresem zbyt krótkim na przedstawienie koncepcji drogowej (biorąc pod uwagę konieczność analizy i pozyskania materiałów wyjściowych).

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu wymagania na:

Projektant przedstawi koncepcję układu drogowego najpóźniej 2 mies. od podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie 1 (Zmiana nr 1)

Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na powyższą zmianę. W związku z powyższym Zamawiający skreśla w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale IV pkt 1 ppkt 16) o treści :

„16) Na pierwszej Radzie Technicznej należy przedstawić koncepcję układu drogowego z liniami rozgraniczającymi”

I zastępuje go następującym brzmieniem:

„16) Projektant przedstawi koncepcję układu drogowego najpóźniej 2 miesiące od podpisania umowy”

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk