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CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na Budowie Północnej Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu  - etap 1.  
 
Materiały wyjściowe:  

a) Program funkcjonalno – użytkowy dla budowy Północnej Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu – zadanie 1 (od ul. Osobowickiej do ul. 
Żmigrodzkiej) – opracowanie Biprogeo Projekt Sp. z o.o (Część opisowa, 
Uzgodnienia i opinie, Część rysunkowa); 

b) Program funkcjonalno – użytkowy dla doprowadzalnika ścieków 
„OSOBOWICE” – opracowanie Biuro Usług Inżynierskich dr inż. Leszek 
Wysocki; 

c) Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy i budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w ramach budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we 
Wrocławiu – zadanie nr 1 (od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej) –  
opracowanie Wojciech Wartalski; 

d) Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy rowu łączącego staw przy ul. 
Irysowej ze stawem przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu – opracowanie 
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Inżynierii Wodnej - INWOD 

e) Koncepcja programowo – przestrzenna budowy Obwodnicy Śródmiejskiej 
Wrocławia na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej – nr opracowania 
1,3 i 2 (materiał pomocniczy); 

f) Koncepcja przebudowy ulicy Żmigrodzkiej /Sułowskiej na odcinku od węzła 
„WIDAWA” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do Obwodnicy Śródmiejskiej we 
Wrocławiu (materiał pomocniczy); 

g) Koncepcja programowo – przestrzenna budowy Obwodnicy Śródmiejskiej we 
Wrocławiu na odcinku od ul Żmigrodzkiej do ul. Krzywoustego z 
przeprowadzeniem drogi poza wałem przeciwpowodziowym Tom II – 
Inwentaryzacja zieleni – opracowanie Pracownia Inżynierii Lądowej RONDO 
(materiał pomocniczy); 

h) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dla budowy OŚW na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. 
Żmigrodzkiej, włącznie ze skrzyżowaniem OŚW z ul. Żmigrodzką oraz odcinek ul. 
Żmigrodzkiej od OŚW do ul. Paprotnej – opracowanie Biprogeo Projekt Sp. z o.o. 
i proGEO Sp. z o.o.; 

i) Załącznik do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla 
OŚW na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej, skrzyżowanie OŚW – 
ul. Żmigrodzka oraz odcinek ul. Żmigrodzkiej pomiędzy OŚW a ul. Paprotną – 
opracowanie proGeo Sp. z o.o.; 

j) Ocena warunków geotechnicznych dla budowy OŚW na odcinku od ul. 
Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej – opracowanie Biprogeo Projekt Sp. z o.o. i 
proGEO Sp. z o.o.; 

k) Dokumentacja ustalająca warunki geotechniczne dla budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu – opracowanie GEOTECH Sp. z o.o.; 

l) PB –Projekt zagospodarowania terenu (TOM IB)– przeprawa przez Odrę wraz z 
dojazdami w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od ul. Legnickiej do ul. 
Osobowickiej – opracowanie KPRM SKANSKA i Biprogeo Projekt Sp. z o.o.; 

m) Projekt drogowy – zjazd z mostu do ul. Osobowickiej - opracowanie KPRM 
SKANSKA i Biprogeo Projekt Sp. z o.o.; 
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n) Projekt organizacji ruchu docelowego (rejon węzła OSOBOWICE) - opracowanie 
KPRM SKANSKA i Biprogeo Projekt Sp. z o.o.; 

o) Dokumentacja geologiczno – inżynierska uproszczona dla określenia warunków 
gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej przeprawy przez Odrę wraz z 
dojazdami w ciągu OŚW na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej – 
opracowanie Usługi Geologiczno-Projektowe i Ochrony Środowiska Wojciech 
Zawiślak; 

p) Operat kolaudacyjny (fragment)  (cz. drogowa Nr 3) – opracowanie KPRM 
SKANSKA i Biprogeo Projekt Sp. z o.o.; 

q) Opinia geotechniczna o warunkach gruntowych w poziomie posadowienia 
rurociągów doprowadzalnika „Osobowice” między ul Ćwiczebną a ul. 
Ostrzeszowską na polach irygacyjnych we Wrocławiu Osobowice – opracowanie 
Zakład Usług Techniczno – Ekonomicznych ALMA BIS s.c.; 

r) Opinia geotechniczna o warunkach gruntowych w poziomie posadowienia 
rurociągów doprowadzalnika „Osobowice” między ul Ćwiczebną a ul. 
Ostrzeszowską na polach irygacyjnych we Wrocławiu Osobowice (Badania 
uzupełniające) – opracowanie Zakład Usług Techniczno – Ekonomicznych ALMA 
BIS s.c.; 

s) Inwentaryzacja Kubaturowych Obiektów Budowlanych w zawiązku z budową 
Obwodnicy Śródmiejskiej – opracowanie ARCHEM Pracownia Projektowa 

t) Inwentaryzacja zieleni – Budowa skrzyżowania dwupoziomowego Obwodnicy 
Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką – opracowanie Komunikacja Inżynieria Miejska Sp. 
z o.o. 

u) Decyzja nr 456-Dśum/07 z dnia 06.07.2007 r. dot. remontu doprowadzalnika 
ścieków „Osobowice”; 

v) Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr SR.III.6613-5/3/AK/07 z dnia 20 grudnia 
2007 r., dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji; 

w) Pismo Ministerstwa Infrastruktury nr TD-PZ/557/141/729848-768624-778108/158-
377/07 z dnia 18 stycznia 2008 r., dot. możliwości udzielenia odstępstw od 
obowiązujących przepisów. 

 
Powyżej wymienione opracowania są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław.  
Osoby do kontaktu: Jacek Mól lub Dariusz Mastalerz tel. 71-77-10-969. 
 

2. Cel zamówienia 
Usługi Konsultingowe, jakie mają być świadczone w ramach sprawowania nadzoru nad 
inwestycją, będą odbywały się w trzech etapach: 

 
Etap I – weryfikacja dokumentacji projektowej 

Na etapie wykonania i zatwierdzania dokumentacji projektowej Inżynier będzie 
weryfikował dokumentację pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i normami 
oraz wymaganiami Zamawiającego. Ponadto dokumentacja powinna zostać sprawdzona 
pod kątem jej wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację 
elementów. Weryfikacja ma celu potwierdzenie poprawności dokumentacji przed 
złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 
Etap II – nadzór nad realizacją   
W tym etapie usługi świadczone przez Inżyniera zapewnią płynną realizację Kontraktu, 
nie przekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe 
funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami konsultingowymi, jakie 
mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie weryfikacji, nadzoru 
i kontroli Kontraktu w imieniu Zamawiającego i zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te 
zadania obejmują administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych 
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z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia 
robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami, 
zgodnie z Warunkami Kontraktu  FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym 
polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego). 
Ponadto, Inżynier ma przygotować raporty dotyczące różnych aspektów wdrażania 
Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nim rozliczenia. 
 
Etap III – okres gwarancyjny 
W okresie gwarancyjnym Kontraktu organizacja raz na kwartał przeglądów wykonanych 
robót budowlanych, opracowanie z tego przeglądu raportu, w formie uzgodnionej 
z Kierownikiem Projektu (Przedstawicielem Zamawiającego), wraz ze sformułowaniem 
wniosków co do sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości oraz usterek 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia każdego kwartału. 
W przypadku stwierdzenia w ramach dokonanego przeglądu w okresie gwarancyjnym 
usterek wezwanie Wykonawcy, w porozumieniu z Zamawiającym, do ich usunięcia, 
a także ponownej kontroli, wraz ze złożeniem raportu, po ich usunięciu. 
 

3. Charakterystyka obiektu 
Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu 
etap – 1 obejmuje swym zakresem budowę fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od 
ul. Osobowickiej (Most Milenijny) do ul. Poświęckiej (bez docelowego kształtu 
skrzyżowania Obwodnicy z ul. Poświęcką). 
Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miejskiej Wrocław w województwie 
dolnośląskim. 
Celem budowy Obwodnicy Śródmiejskiej jest odciążenie centrum miasta z ruchu 
tranzytowego oraz przejęcie części ruchu międzydzielnicowego. W efekcie tych działań 
uzyska się odciążenie układu komunikacyjnego w śródmieściu Wrocławia 
wyprowadzenie miejskiego ruchu średnicowego z centrum miasta, a co z tym idzie 
zmniejszenie uciążliwości związanych ze wzmożonym ruchem samochodowym dla 
mieszkańców. Znacznemu skróceniu ulegnie czas podróży pomiędzy dzielnicami 
południowymi a północnymi. Skróceniu ulegnie również dojazd z dzielnic północnych 
miasta na Stadion EURO 2012. Most Milenijny zostanie dociążony ruchem 
proporcjonalnym do swojej przepustowości. Przeciążona ulica Osobowicka (aktualnie 
odbywa się po niej całość ruchu z Mostu Milenijnego) będzie jedynie obsługiwać ruch 
lokalny i dojazdowy do Cmentarza Osobowickiego. 

 
W zakresie rzeczowym przedsięwzięcie wymaga budowy drogi klasy GP (2x2) o długości 
ok. 4,2 km i klasy G (2x2) o długości ok. 0,8 km, kategoria ruchu KR-5 (odcinek od 
ul. Osobowickiej do ul. Poświęckiej bez skrzyżowania) wraz z towarzyszącymi obiektami 
inżynierskimi, a w szczególności: 

• wiadukt nad linią kolejową E59 Wrocław – Poznań – żelbetowy, monolityczny, 5-cio 
przęsłowy, o długości około 115 m; 

• wiadukt nad ul. Obornicką (w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej, w ramach 
dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Obornicką)- żelbetowy, monolityczny, 5-cio 
przęsłowy, o dł. ok. 95 m; 

• wiadukt nad ul. Żmigrodzką(w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej, w ramach 
dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Żmigrodzką) - konstrukcja łukowa o rozpiętości 
około 66 m, łuki żelbetowe, płyta z betonu sprężonego, wieszaki stalowe; 

• tunel kolejowy  pod Obwodnicą Śródmiejską, o konstrukcji żelbetowej, o długości ok. 
45 m; 

• cztery przejścia tunelowe dla ciągów pieszo-rowerowych, o konstrukcji żelbetowej, 
o długościach około: 51 m, 46 m, 30m, 44 m; 

• mury oporowe z prefabrykowanych paneli żelbetowych o łącznej długości około 1920 
m; 
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• przepust żelbetowy na rowie z funkcją przejścia dla zwierząt, o długości około 19 m 
oraz inne przepusty 

• urządzenia ekologiczne wynikające z opracowanego Raportu Oddziaływania na 
Srodowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach….. 

 
Oprócz tego zadanie przewiduje budowę lub przebudowę w niezbędnym zakresie 
infrastruktury, a w szczególności: 

• remont kanałów tłocznych; 

• przebudowę sieci cieplnej; 

• skablowanie linii 110 kV; 

• budowę oświetlenia drogowego; 

• budowę podziemnej przepompowni wód deszczowych; 

• przebudowę sieci gazowej; 

• przebudowę sieci wodociągowej; 

• przebudowę kanalizacji sanitarnej; 

• budowę kanalizacji deszczowej; 

• przebudowę sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych WN, ŚN i NN; 

• przebudowę sieci teletechnicznych; 

• budowę sygnalizacji świetlnych; 

• przebudowę urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK); 
Ponadto w zakres Budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap 1 
wchodzą: urządzenie terenów zielonych, rozbiórka obiektów kubaturowych (budynki 
i ogrodzenia), remont rowów melioracyjnych, budowa oczka wodnego, budowa ekranów 
akustycznych oraz organizacja ruchu zastępcza i docelowa. 
 
Dla prowadzenia komunikacji zbiorowej będą przystosowane następujące ulice: 
Obwodnica Śródmiejska 
ul. Obornicka 
ul. Żmigrodzka 
 
Północna Obwodnica Śródmiejska we Wrocławiu – etap 1 powiązana będzie z innymi 
drogami w następujący sposób: 
 
Węzeł Osobowicki 
Węzeł Osobowicki (węzeł typu WB) po wybudowaniu łącznicy zachodniej wraz 
z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Osobowicką będzie posiadał pełne 
skomunikowanie z ul. Osobowicką.  
Ul. Ostrzeszowska 
Istniejąca ul. Ostrzeszowska zostanie od strony zachodniej zakończona placem do 
zawracania dla samochodów dostawczych. Natomiast od strony wschodniej dojazd do 
terenów zlokalizowanych pomiędzy linia kolejową a projektowaną ulicą zostanie 
zapewniony poprzez zjazd zlokalizowany na skrzyżowaniu łącznicy wschodniej z ul. 
Osobowicką. Dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego zaplanowano wykonanie przejścia 
tunelowego przeprowadzającego ruch z osiedla Osobowice w rejon planowanego 
przystanku kolejowego osobowego Osobowice Cmentarz. 
Ul. Jarocińska 
Istniejąca ul. Jarocińska zostanie od strony zachodniej zakończona placem do 
zawracania dla samochodów dostawczych (typu T) służącym również do obsługi 
urządzeń zlokalizowanych na kanałach sanitarnych prowadzących do pól irygacyjnych. 
Od strony wschodniej istniejący fragment ulicy ulegnie likwidacji. Dla potrzeb ruchu 
pieszo-rowerowego zostanie wykonane przejście tunelowe przeprowadzające ruch 
pieszy i rowerowy z osiedla Osobowice do ciągów pieszo rowerowych po wschodniej 
stronie obwodnicy. W/w przejście umożliwi również wzajemne skomunikowanie dla dwu 
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ciągów pieszo rowerowych zlokalizowanych symetrycznie względem Obwodnicy 
Śródmiejskiej. 
Ul. Ślazowa 
Istniejąca ul. Ślazowa zostanie od strony zachodniej zakończona placem do zawracania 
dla samochodów dostawczych (typu T) służącym również do obsługi urządzeń 
zlokalizowanych na kanałach sanitarnych prowadzących do pól irygacyjnych. Od strony 
wschodniej istniejących fragment ulicy ulegnie likwidacji. 
Ul. Ćwiczebna 
Istniejąca ul. Ćwiczebna zostanie od strony zachodniej zakończona placem do 
zawracania dla samochodów dostawczych. Likwidacji ulegnie przejazd kolejowy na linii 
kolejowej E-59. Od strony ul. Obornickiej zostanie skorygowany przebieg ul. Ćwiczebnej 
z uwagi na konieczność wykonania nasypów dla obwodnicy oraz w celu poprawy 
widoczności na przejeździe kolejowym przez linię Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice. 
Perspektywiczne podłączenie Drogi Wojewódzkiej nr 342 do Obornik Śląskich 
W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano realizację minimalnego zakresu robót 
w zakresie Drogi Wojewódzkiej nr 342 – zostanie wykonany styk technologiczny 
umożliwiający kontynuację robót drogowych w późniejszym okresie. 
Ul. Obornicka 
Z uwagi na znaczne natężenie ruchu w relacji na wprost zbudowany zostanie wiadukt 
drogowy nad ul. Obornicką. Połączenie obwodnicy z ul. Obornicką zostanie wykonane za 
pomocą czterech łącznic jednopasowych jednokierunkowych do projektowanego 
średniego ronda dwupasowego w ciągu ul. Obornickiej. 
Ul. Żmigrodzka 
Na odcinku ul. Żmigrodzkiej od ul. Paprotnej do ul. Lekarskiej zostanie wykonana jezdnia 
dwuprzestrzenna. Jezdnie ul Żmigrodzkiej zostaną rozsunięte w celu wykształcenia 
odpowiednio długich odcinków akumulacyjnych dla wszystkich relacji skrętnych oraz 
relacji na kierunku północ – południe w poziomie terenu (pod jednoprzęsłowym obiektem 
w ciągu Obwodnicy Śródmiejskie 
Ul. Irysowa 
Na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do Irysowej prostopadłej ul. Irysowa północna jest jezdnią 
dwukierunkową zapewniając obsługę komunikacyjną terenom przyległym np. hotelowi 
Irys. Wpięta jest w Obwodnicę Śródmiejską na zasadzie prawoskrętów. 
 Ul. Irysowa południowa jest również wpięta w Obwodnicę Śródmiejską na zasadzie 
prawoskrętów. 
Ul. Paprotna 
W zakresie jest budowa pasa wyłączenia dla lewoskrętu (na kierunku Centrum Miasta – 
Poznań) z ul. Żmigrodzkiej w ul. Paprotną. 
Ul. Poświęcka 
Na odcinku ul. Żmigrodzkiej pomiędzy ul. Paprotną a Obwodnicą Śródmiejską 
zlokalizowano wjazd w ul. Poświęcką na zasadzie prawoskrętów. Koniec Obwodnicy 
Śródmiejskiej znajduje się w rejonie pasa ul. Poświęckiej do której wykonane zostanie 
tymczasowe wpięcie układu drogowego. 
4. Zaplecze biurowe Inżyniera: 

Wykonawca Robót jest zobowiązany zapewnić Nadzorowi Inwestorskiemu pomieszczenia 
biurowe, o całkowitej powierzchni nie mniejszej niż 70 m2, w tym jedno pomieszczenie 
o powierzchni minimum 20 m2 i dwa sanitariaty. Do zaplecza zapewniony zostanie dojazd 
oraz miejsca parkingowe dla 10 pojazdów. Zapewnione zostanie podłączenie wod-kan, prąd, 
telefon oraz łącze internetowe, niezależne od telefonu. 
Oddane do dyspozycji pomieszczenia Inżyniera wyposaży na własny koszt w niezbędne 
meble i sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru oraz wyposaży salę konferencyjną w stół 
i krzesła dla 30 osób. 
Koszty związane z bieżącym utrzymaniem biura w należytej sprawności poniesie Inżynier. 
Do czasu oddania pomieszczeń biurowych przez Wykonawcę Robót, a także w okresie 
gwarancyjnym Inżynier jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt odpowiedniego 
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na potrzeby własnego personelu biura tymczasowego wraz z wyposażeniem w niezbędny 
sprzęt. 


