

Wrocław, 05.02.2019



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ZP/96/PN/2018 pn. 03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2018 poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie poglądowych przedmiarów robót dla części od 1 do 8 objętych niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia a przede wszystkim zakres opisano w sposób niejednoznaczny przy pomocy niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, nie uwzględniając wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp na Zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zamawiający nie posiada przedmiarów szczegółowych dla poszczególnych części zamówienia. Wycena prac ma charakter ryczałtowy

Pytanie nr 24

Prosimy o wyjaśnienie kwestii gwarancji dla branży sieć trakcyjna tramwajowa. Zgodnie z OPZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 16 w ramach zadania część 6 należy wykonać słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe natomiast dla części 7 zadania ułożyć należy kable zasilające oraz montaż sieci trakcyjnej. Wykonawca zauważa, że zachodzi bardzo duże ryzyko, iż w przypadku dwóch różnych Wykonawców dla jednej branży nastąpi przerzucanie odpowiedzialności w związku z gwarancją na wykonane prace tej samej branży.

Czy Zamawiający może ująć w części 7 kompleksowe wykonanie sieci trakcyjnej tramwajowej (montaż słupów wraz z montażem sieci trakcyjnej napowietrznej)?

Odpowiedz na pytanie nr 24

Ze względu na jednoznaczne rozdzielanie zakresu prac pod względem zarówno materiałowym jak i konstrukcyjnym, technologicznym, Zamawiający nie przewiduje niejasności w zakresie określenia odpowiedzialności za ewentualne wady lub usterki. Wykonane słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe przed rozpoczęciem prac montażowych traktacji tramwajowej zostaną przez nadzór inwestorski odebrane.

Pytanie nr 27

Czy w ramach Odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawca powinien przewidzieć opracowanie Regulaminu prowadzenia prac na terenach będących własnością PKP PLK?

Odpowiedz na pytanie nr 27

Tak, w przypadku prowadzenia prac na terenach PKP PLK, Wykonawca powinien przewidzieć opracowanie takiego Regulaminu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920,
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel
Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686

Pytanie nr 29

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego należy wykonać budowę stacji zasilania „Nowodworska” wraz z zasilaniem, wyposażeniem oraz przyłączami sanitarnymi? Jeśli tak to prosimy wyjaśnienie w której części należy ująć koszt. Dodatkowo prosimy o udostępnienie dokumentacji w materiałach przetargowych.

Odpowiedź na pytanie nr 29


Przedmiotowe postępowanie przetargowe nie obejmuje budowy stacji zasilania „Nowodworska” wraz z zasilaniem, wyposażeniem oraz przyłączami sanitarnymi.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem



z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk