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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdine

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia jezdni ulicy
Smetnej we Wroctawiu, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej oraz decyz;ji
administracyjnych.

Zadanie - cze$¢ Il-pn.: ,,O8wietlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sepolnie i Bartoszowicach”
jest realizowane w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 366.

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy zrealizowa¢ cze$¢ tego zadania w zakresie o$wietlenia ulicy
Smetnej we Wroctawiu.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wigcimskich 36
50-059 Wroctaw

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie wroctawskiego osiedla Biskupin — Sepolno — Dapie - Bartoszowice i
obejmuje obszar wzdtuz ul. Smetnej — dojscie do cmentarza od strony ul. Narcyzy Zmichowskie;j.

taczna dlugosé budowanego oé$wietlenia wynosi ok. 0,4 km i obejmuje budowe 11 szt. latarii drogowych o wys.
7m z wysiegnikiem wraz z oprawami o$wietleniowymi ze zrédtem LED.

W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna w postaci:

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej,

- sieci gazowej,

- sieci teletechnicznej,

- sieci elektroenergetycznej,
- sieci cieptowniczej.

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wymienionych powyzej, sieci uzbrojenia terenu.
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze osiedli wpisanych do rejestru zabytkow.

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Opis zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych objetych dokumentacjg projektowg wykonang
przez Biuro DROGTIM Adam Pawtucki (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna)
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pn. ,Budowa linii kablowej niskiego napiecia w rejonie ul. E. Dembowskiego i ul. Smetnej we Wroctawiu —
oSwietlenie terenu”.
2. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacii,

polegajacych na budowie o$wietlenia ulicy Smetnej, w tym m.in.:

—  przygotowanie terenu pod budowe,

—  przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

— wykonanie wycinek zieleni oraz zabezpieczenie zieleni istniejacej,

— wdrozenie zastepczej organizacji ruchu,

— montaz banneréw i tablic informacyjnych WBO,

— montaz miejskich tablic informacyjnych,

— budowa linii kablowej nN o$wietlenia,

— montaz fundamentow oraz stupdw i opraw o$wietleniowych,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

— wykonanie nasadzen kompensacyjnych/wyréwnujacych,

—  zapewnienie geodezyjnej obstugi budowy,

— uporzadkowanie terenu po budowie,

— odtworzenie nawierzchni,

— nadzor saperski, przyrodniczy, dendrologiczny,

— sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i udziat w odbiorach robot,

— dokonanie wszelkich czynnosci niezbednych dla przekazania obiektu do eksploatacii.

3. Reahzaqa przedmiotu zamdwienia wymaga:
prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST) i
prowadzenia dziennika budowy,

— utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch
pojazddw od daty przejecia terenu budowy zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

— sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego
zasobu geodezyjnego,

— odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych punktow
osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM,

— przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu komisji odbioru, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokét
odbioru koricowego robot, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
przepisami.

4. Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy (w tym w
szczegblnosci przepisy prawa budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i
potencjat wykonawczy, oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu
zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974
Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 poz. 917) przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, osobe lub osoby
wykonujace sposrad ponizej wymienionych funkcje/czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— prowadzenie korespondencji z Zamawiajacym,
— powielanie oryginatéw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,
— dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie,
— roboty rozbidrkowe: rozbiérki nawierzchni, elementéw zagospodarowania terenu,
— roboty ziemne: wykonywanie wykop6w, zageszczanie gruntéw,
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— roboty drogowe: wykonywanie podbudow, odtworzenia hawierzchni,
— roboty elektryczne: montaz o$wietlenia, badania i pomiary instalacji i urzadzen elektrycznych,
— inne; obstuga maszyn budowlanych w zakresie w/w robét budowlanych.

Wykonawca winien przestrzega¢ aktualne przepisy i normy oraz zarzadzenia i wytyczne zataczone do
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

5. Podstawa wykonania zamoéwienia

1) Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie:

a) zgtoszenia wykonania robot — zaswiadczenie zostanie przekazane Wykonawcy rob6t przed
realizacjq zadania.

b) dokumentacji projektowej autorstwa Biuro DROGTIM Adama Pawtucki z siedzibg w Katnej —
zatacznik nr 1 do OPZ,

2) Wykaz dokumentaciji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego:

L.p. | Nazwa opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTY WYKONAWCZE
1. PW branzy elektrycznej — ul. Smetna — cze$¢ |l

PW - zielen (plan nasadzen)

INNE OPRACOWANIA

Przedmiar robot

Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Projekt organizaciji ruchu zastepczego

Inwentaryzacja majatku drogowego

Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjne

N|@|o| |

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach bedacych z zarzadzie Tauron Dystrybucja S.A. oraz Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu. Dziatki te zostang protokolarnie przekazane Wykonawcy na czas
prowadzenia inwestycji.

Teren inwestycji znajduje sie¢ na obszarze osiedli Biskupin i Sepolno, wpisanych do rejestru zabytkdow.
Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie wnidst uwag do planowanego przedsiewziecia, natomiast
Miejski Konserwator Zabytkow we Wroctawiu wydat pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac, ze
szczegdlnym uwarunkowaniem dotyczacym ochrony zieleni polecajac, aby wykopy pod linie kablowe w poblizu
drzew, przebiegaty poza obrysem koron, a w przypadku gdyby nie byto to mozliwe, rury ochronne do
prowadzenia linii kablowych uktada¢ metodg przeciskowa.

Budowa o$wietlenia koliduje z drzewami, ktére zgodnie z decyzjg pozwolenie konserwatorskie nr 337/2020, majq
zostac usuniete bez optat i zastgpione nasadzeniami kompensacyjnymi/wyrownujacymi.

Prace zwigzane z zielenig (zaréwno wycinki jak i nasadzenia) nalezy uzgadnia¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej a
takze z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Informacje o terminie rozpoczecia robét oraz o osobie upowaznionej
do prowadzenia nadzoru dendrologicznego, nalezy wyprzedzajaco przekaza¢ ZZM oraz MKZ, zgodnie z
uzgodnieniami.

7. Wytyczne dla Wykonawcy
7.1 Wymagania ogoéine
1)  Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad zamowienia, jak
réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych.
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2) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram prac i harmonogram
ptatnosci.

3) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu Program Zapewnienia Jakosci w ciggu 7 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

4) W celu realizacji zaméwienia Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych upowaznien.

5) W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy czes$¢ terenu niezbednego do
wykonania inwestyciji. Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W
przypadku stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajacymi 9 ton Wykonawca ma
obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym planowane trasy oraz kierunki dostaw.
Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje przytacza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i
energii elektrycznej.

6) Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakreséw robét realizowanych wg
odrebnych uméw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac prace i terminy.

7) Ze wzgledu na fakt, ze powyzsze zadanie realizowane jest z programu Wroctawskiego Budzetu
Obywatelskiego, na terenie budowy nalezy zawiesi¢ dwa bannery informacyjne o wymiarach 3,2x1,8 m,
wykonane w technice druku lateksowego na podtozu winylowym oraz, po zakoriczeniu robét, wbudowaé na
kazdej z ulic tabliczke informacyjng 30x30 cm, zgodnie z wytycznymi w zataczniku OPZ nr 3. Koszty
przygotowania oraz montazu banneru i tabliczek lezg po stronie Wykonawcy.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania dodatkowo dwdch tablic informacyjnych - bilbordu. Tablica
bedzie postawiona na czas realizacji inwestycji, do pozostawienia na state. Wymiary tablic: 1x2 m. Tablice
nalezy wykonac z blachy ocynkowanej 1,25 mm w ksztatcie prostokata z naroznikami w ksztatcie prostym.
Dopuszcza sie aby tablica byta wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na zaktadke) za pomoca
$rub. Krawedzie metalowej tablicy muszg by¢ podwojnie zagiete na catym obwodzie z otworami stuzacymi
do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna cze$¢ tablicy malowana farbg proszkowg w
kolorze szarym RAL 7037. Lico - folia nieodblaskowa, zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy.
Parametry stupkow: stupek ocynkowany @ 76,1 $cianka 2,5 mm (konstrukcja wsporcza), stupek
ocynkowany @ 60,3 $cianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny ocynkowany przeznaczony do montazu
na stupkach @ 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawic w miejscu widocznym dla mieszkancow. Po
zawarciu umowy dotyczacej niniejszego zamowienia, przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce
ustawienia tablic (w rejonie robét) oraz wktad informacyjny. Wzér tablicy zawiera zatacznik OPZ nr 2.

9) Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt nie pézniej niz w
ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

10) Wykonawca zobowigzany bedzie po zakoriczeniu robdt, przywrdci¢ teren zaplecza do stanu nie gorszego
niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty koricowego odbioru
inwestycji, przy czym w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania rozliczenia koricowego zadania.

11) Wykonawca poda, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualny numeru konta
bankowego, na ktéry Zamawiajgcy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki,

12) W trakcie trwania umowy, jesli wystapi taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje Rady Budowy z udziatem
Inspektoréw Nadzoru oraz sporzadzi z nich protokét dla zainteresowanych stron w ciggu 3 dni bezpo$rednio
po Radzie. Protokoty te podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego, ze
szczegblnym naciskiem na ochrong istniejacego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace
ziemne, tak powierzchniowe jak i wykopy, musza by¢ poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszg
istniejgcych systeméw korzeniowych z zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade z pomiedzy
korzeni. Inspektor ds. zieleni okresli, czy w danej lokalizacji mozliwe bedzie po odkryciu systemu
korzeniowego zlokalizowanie projektowanych elementdw, np. studni.

14) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
$rodowiska naturalnego.

15) Trawniki zatozone w miejscach odtworzenia nawierzchni, objete beda pielegnacja w okresie gwarancji.

16) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ninigjszymi wytycznymi oraz
dokumentacjq projektowa w tym Specyfikacjami technicznymi zataczonymi przez Zamawiajacego.

17) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedq

prace.
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18) Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w
wyniku prowadzenia robot.

19) Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za po$rednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub
zarzadcow tych sieci.

20) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy i poza terenem
budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.

21) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony ppoz. i utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

22) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

23) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia.

24) Wykonawca w ramach ceny przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wdrozenia ruchu zastepczego i
oznakowania robdt podczas wykonywania prac oraz wypetnienia warunkéw uzgodnien w tym zakresie. W
razie potrzeby wprowadzenia zmian do zaprojektowanej Organizacji Ruchu, Wykonawca wykona projekty
zamienne i uzyska stosowne do nich uzgodnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt a takze powiadomi
pisemnie (faksem) Zamawiajacego, Wydziat Transportu Urzedu Miejskiego Wroctawia, Wydziat Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia (organ zarzadzajacy ruchem) i wiadciwy organu policji o terminach
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

25) Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Po zakoriczeniu
inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopdw i wszelkie szczegotowe ustalenia dla tego terenu (ujete w zatgczonych do
Projektu Budowlanego uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnier, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem powyzszych wymogéw nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia.

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow rob6t wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego
wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementow rob6t oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu,
nie pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezpo$rednio po zakonczeniu
kazdego odcinka robdt, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robot
zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i
zmotoryzowanych.

27) Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji. Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich
wiascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem powiadomi¢ wtasciciela terenu o zamierzonym wejsciu
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na dany teren, a po wykonaniu robdt uzyska¢ od wiasciciela oSwiadczenie o doprowadzeniu terenu do
stanu pierwotnego.

7.2 Odpady z rozbiérki:

1)

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac, w
tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 20148, poz. 992 z p6zn. zmianami). Obowigzki dotyczg réwniez
utylizacji odpadéw pozyskanych w wyniku prowadzonych rob6t w tym ziemnych, ktérych wytworcg nie jest
Wykonawca.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z utylizacjg
zgodnag z przepisami ochrony Srodowiska.

Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materialy pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem
materiatow kamiennych, elementéw stalowych, elementow Zeliwnych i innych przeznaczonych do
powtornego wbudowania lub do odzysku) oraz z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane
przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt. Koszty transportu odpadow oraz opfaty za wysypisko
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowa¢ odpady,
powstate w wyniku prowadzonych robdt rozbidrkowych lub robdt ziemnych, zobowigzani bedg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z ustawg 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz. U. 20148, poz. 992 z p6zn. zmianami).

7.3 Dokumentacja budowy

1)

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowia;

o  Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze opisujace przedmiot zaméwienia,

e  Zgtoszenie robdt budowlanych,

e Dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny przedmiotu
zamowienia,

o Pozostate dokumenty budowy: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i
ustalen, dokumenty zastosowanych materiatéw (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty
higieniczne), korespondencja prowadzona w czasie budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez \Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktory bedzie m.in. na biezaco obstugiwat roboty, wykonywat
roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza. Koszty zwigzane z pracg
geodety ponosi Wykonawca. Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Organizacja, wykonanie i opfaty zwigzane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi nalezg do dziatan
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych
prac.

7.4 Materialy

1)

Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe i nieuzywane. Nowe
materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych,
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powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego i projektéw wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada atesty lub aprobaty techniczne oraz
zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarmego. Sktadowanie materiatéw powinno byé zgodne z
zaleceniami producentow tych materiatow.

Materialy budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez projektanta.
Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadac: certyfikat zgodnosci
z polskg normg lub aprobatq techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci producenta z polskg normg lub
aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyréb znajduje sie na liscie
wyrobdw, ktére podlegaja obowigzkowi takiej certyfikacji). W przypadku materiatow budowlanych oraz
instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty, Zze zostaty one uzyte i wykorzystywane zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie
bedg gwarantowa¢ zachowania warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajacego do
robot.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i
zaleceniami producentéw materiatéw oraz $rodkdéw transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robGt i wilasciwosci przewozonych materiatow. Pojazdy poruszajace sie w ruchu publicznym muszg
odpowiadaé przepisom ruchu drogowego oraz zastosowac sie do ograniczeh stawianych dla transportu
ciezkiego po terenie miasta. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu
budowy.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji harmonogram rob6t zwigzanych z
realizacjg robdt, a przed przystapieniem do robdt opracuje i uzyska aprobate Inspektora Nadzoru dla
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Odbior robat

1)

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz - w przypadku
wigczania do czynnej sieci - pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich roboét zanikajacych, oraz - do
inwentaryzacji geodezyjnej - przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonane sieci przed ich zakryciem.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu terendw sasiednich. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,
ochrony $rodowiska,
warunkdw bezpieczenstwa pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
zabezpieczenia rob6t przed dostepem 0sdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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5) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda
w szczegolnosci poddane:

o stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
technologia i jako$¢ wykonywania robdt,

o czestotliwos¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujacymi normami,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
okoliczno$¢ sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz
wymaganiami niniejszego OPZ.

6) Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

7) W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi koricowemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8) Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu oraz inne okre$lone w
umowie. Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowg uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okre$lonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dlugos¢ odcinkédw instalacii, podlegajacych odbiorom
czesciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom cze$ciowym podlegaé bedzie m.in.:

e wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw wraz z
dokumentami uprawniajacymi dany podmiot do odbioru odpadéw,

o utozenie sieci elektroenergetycznej,

¢ wykonanie montazu instalacji, obiektéw, wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

9) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

10) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

11) Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

12) Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru danej czesci robdt wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

13) Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

14) Odbidr koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wcze$niej
oddany do eksploatacii.

15) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

16) Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

17) Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa.

18) Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlegac beda;

Strona92z13

[05000] ,O$wietlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sepolnie i Bartoszowicach” - projekt nr 366 WBO 2018.



e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,

dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

kompletnos¢ dokumentdw,

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametrow oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

o jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjq
techniczna.

19) Przed zgtoszeniem przez \Wykonawce zakoriczenia cato$ci robdt i gotowosci do odbioru koricowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia,
Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajagcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat
kolaudacyjny. Fakt zakoriczenia rob6t winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru,
celem umozliwienia przystagpienia do czynno$ci odbiorowych, zgodnie z umowa,

20) Wykonawca zrealizuje i ukoriczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszystkie
wady w robotach.

21) Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegdtowe] Specyfikacii
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

22) Polecenia Zamawiajacego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

23) Zrealizowanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu nalezacych do
Wykonawcy.

7.6 Operat Kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny winien byé przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech kompletach
(oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel.
Zeskanowac nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w
opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegotowy spis zawarto$ci, umozliwiajacy
szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetia¢ czcionkg nie
mniejszg niz ,Arial 11". Spis treSci winien by¢ podzielony na dzialy, pogrupowane zgodnie z wiw listg
dokumentéw. Kazdy dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtéwnym spisem treSci nalezy umiesci¢ strone
informacyjng o inwestycii tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgacego, winny
wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

e stosowne o$wiadczenie kierownika budowy/robét, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotaczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaSwiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji oraz
zgtoszenie wykonania robo6t budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych
nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany
nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego nalezy
rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegoinych stron lub rysunkdw ze zmianami.

o projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych.
Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione
kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

e zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robot budowlanych i sieciowych, sporzadzony na
bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia
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rzutdw sieci, zawierajacy czytelne informacje przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich
rzednymi, dtugo$ciami. Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i
klauzula; "wykonano zgodnie z projektem"”

robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy,

charakterystyke wg wzoru Zamawiajacego dla catego zadania,

protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki,

protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utoZenia sieci, obsypki i zasypki

protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej,

karty przekazania odpadow i zdania ztomu z demontazu,

protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot,

dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.),

e dzienniki budowy i ksiegi obmiarow,

e powykonawcze mapy geodezyjne,

e mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej, do zakonczenia
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia i przekazania do
uzytkowania.

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczace no$nosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych na
inwestycjach we Wroctawiu.

8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu oraz ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

9. Nadzor archeologiczny
Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, nie jest wymagane  prowadzenie badan
archeologicznych. Nalezy stosowac sie do uwarunkowari okre$lonych w opinii konserwatorskie.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

10. Nadzér przyrodniczy
Wykonawca powinien dysponowa¢ nadzorem przyrodniczym wynikajacym m.in. z wszelkich decyzji, uzgodnien i
innych dokumentdéw uzyskanych dla zadania oraz wypetia¢ warunki nimi narzucone dotyczace realizacii
inwestycji. Nalezy stosowac si¢ do warunkdw okreslonych w Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia Nr 1217/19 z
dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia zat. OPZ nr 7.
Prace w obrebie drzew prowadzi¢ pod statym nadzorem dendrologicznym, zapewnionym przez Wykonawce.
W przypadku zidentyfikowania gatunkéw chronionych w trakcie realizacji inwestycji, zadaniem Wykonawcy
bedzie uzyskanie decyzji zezwalajacej na zniszczenie siedliska, o ile zajdzie taka koniecznos¢, oraz wykonanie
wszelkich warunkéw w niej narzuconych.
Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Zarzad
Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami informacyjnymi do
standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ), a
takze z decyzjg nr 337/2020 pozwolenie konserwatorskie, wydang przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami
zawartymi w Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia dostepnymi pod adresem:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html.

11. Nadzér saperski
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru saperskiego.
W zakres sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:
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e przeszkolenie o0sob przebywajacych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

e nadzér nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

e biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystoSci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

e identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

e ochrone wydobytych niewypatéw i niewybuchéw,

e usuniecie wykrytych niewypatéw i niewybuchdéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

12. Zaméwienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe na zakres podstawowy,
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych jak w zaméwieniu podstawowym i zgodnych z jego
przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zamdwieniem podobnym moze dotyczy€, prac zwigzanych z wykonaniem
robét budowlanych przy ul. Smetnej i ulic przylegtych we Wroctawiu.

Zakres prac objetych zamdwieniem podobnym:

e przygotowanie terenu pod budowe,

e przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

o wykonanie wycinek zieleni oraz zabezpieczenie zieleni istniejace;,
e wdrozenie zastepczej organizacji ruchu,

e montaz bannerow i tablic informacyjnych WBO,

e montaz miejskich tablic informacyjnych,

e budowa linii kablowej nN o$wietlenia,

e montaz fundamentéw oraz stupdw i opraw o$wietleniowych,

e wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

¢ wykonanie nasadzen kompensacyjnych/wyréwnujacych,

e zapewnienie geodezyjnej obstugi budowy,

e uporzadkowanie terenu po budowie,

e odtworzenie nawierzchni,

e nadzoér saperski, przyrodniczy, dendrologiczny,

e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i udziat w odbiorach robét,
¢ dokonanie wszelkich czynnosci niezbednych dla przekazania obiektu do eksploatacii.

Zamdwienia, o ktérych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikajacych ze
wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwigzanych ze specyfikq danego zamdwienia oraz wynikajacych ze
zmian przepiséw prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikow cenotworczych, ktére miaty miejsce
pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamdwienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie
zamowienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozy¢é o$wiadczenie o
spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, a na zadanie
Zamawiajacego, réwniez dokumenty potwierdzajace zlozone o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w
postepowaniu o udzielenie zamowienia podstawowego.

13. Platnosci

Zgodnie ze wzorem umowy.

14. Terminy i gwarancje
Zgodnie ze wzorem umowy
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Spis_zatacznikow

Tabela nr 1: Spis zatacznikéw

LP.| NRZALACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA

1 ZALACZNIKNR 1 | Dokumentacja projektowa

2 ZALACZNIKNR 2 | Wzor miejskiej tablicy informacyjnej

3 ZALACZNIKNR 3 | Wz6r baneru WBO

4 ZALACZNIK NR 4 Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i
wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia w sprawie okreSlania zasad wjazdu,
poruszania sie i obstugi komunikacyjnej pojazdéw cigzarowych oraz Zarzadzenia

5 ZALACZNIKNR 5 Prezydenta Wroctawia w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw
ciezarowych — komplet.
Zarzadzenia Nr 9657/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 14.06.2010r. w sprawie
zasad udostepniania przez ZDIUM we Wroctawiu terenéw bedacych w jego
zarzadzie oraz przejmowania do eksploatacji obiektéw drogowych realizowanych

6 ZALACZNIKNR 6 w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku o przekazanie pasa drogowego i
wymaganymi zatacznikami, ktére wykonawca wytoniony w postepowaniu
przetargowym jest zobligowany opracowac

7 ZALACZNIK NR 7 Zarzadzenie nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11.08.2016 w sprawie

ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia
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