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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje ogdlne

Przedmiot zamoéwienia dotyczy wykonania zadania:

04960 Wykonanie robét budowlanych dla zadania nr 04960
»OSwietlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego” — etapy 2.i 3

Opis zamdwienia

Projektowane o$wietlenie zlokalizowane jest w parku Brochowskim przy ul. Konduktorskiej we Wroctawiu. Park
Brochowski jest zabytkiem, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/5271/196/558/Wm decyzjq
zdn. 31.05.1950r.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych, dotyczacych wykonania kontynuacii o$wietlenia
w obrebie parku Brochowskiego, opisanych jako etapy 2 i 3 w zataczonej dokumentacji projektowej —
zatacznik nr 1 do OPZ.

Roboty opisane w zatgczniku nr 1 do OPZ jako etap 1 zostaty wykonane w 2021 roku.

Wszystkie trzy etapy robot budowlanych, pokazane w zataczonej dokumentacii projektowej, sg objete jednym
pozwoleniem na budowe. Decyzja o pozwoleniu na budowe uwzglednia podziat robét na trzy etapy,
szczegdtowo pokazane w dokumentacji projektowej. W zakresie etapu 1 uzyskano z PINB zaswiadczenie o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy - zatacznik nr 5 do OPZ. Pozwolenie na
budowe w zakresie etapow 2 i 3 pozostaje w obrocie prawnym i jest wazne. Dziennik budowy, ktory zostat
zatozony przy realizacji etapu 1, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wytonionemu w postepowaniu
przetargowym.

W ramach zamédwienia nalezy przewidzie¢:

1. W zakresie robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczone;
przez Zamawiajgcego, w szczegoinosci:

a)  budowe i uruchomienie o$wietlenia parku Brochowskiego, oznaczonego jako etap 2 w zatgczone;
dokumentacii projektowej,

b)  budowe i uruchomienie punktu zasilania na potrzeby imprez plenerowych, oznaczonego jako etap
3 w zataczonej dokumentacii projektowe;.

2. W zakresie rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce:

a)  organizacje zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych,
b)  wykonanie tablicy pamigtkowe;.

Prace obejmujg réwniez organizacje i likwidacje zaplecza budowy i rekultywacje terenu po zakonczonych
robotach.
W ramach zadania nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze i wykoriczeniowe:

e Zabezpieczenie zieleni, odtworzenie trawnikdw,

o Rozbiorki i odbudowy nawierzchni zwigzanych z wykonywanymi robotami.

Oswietlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego — etap 2 i etap 3
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3. Podstawa wykonania zaméwienia

Roboty budowlane, stanowigce etap 2 i etap 3, prowadzone bedg m.in. na podstawie:

dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego, opracowanej w 2021 r. przez REKA
Remigiusz Culic ul. Osiedlowa 21, 54-614 Wroctaw, zatytutowanej ,Oswietlenie i elektryfikacja parku
Brochowskiego w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2018" wraz z kompletem
uzgodnien — zatacznik nr 1 do OPZ,

2. decyzji 0 pozwoleniu na budowe Nr 1112/2021 z dnia 09.04.2021 - zatacznik nr 2 do OPZ.

1.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa, stanowigca integraing
czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia, przy czym w ofercie nalezy uwzgledni¢ jedynie roboty stanowiace
etap 2 i etap 3.

Wy

ykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego

L.p.

Nazwa opracowania

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt budowlany — Budowa oswietlenia parku oraz budowa linii kablowej dla punktu
poboru energii do zasilania imprez plenerowych w parku Brochowskim etap 1, etap 2,
etap 3

Projekt wykonawczy - Budowa oswietlenia parku oraz budowa linii kablowej dla punktu
poboru energii do zasilania imprez plenerowych w parku Brochowskim etap 1, etap 2,
etap 3

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiary robét (patrz uwaga pod wykazem)

Operat wodnoprawny

S| »

Operat dendrologiczny

Uwaga: Zamawiajacy dotacza pomocniczo przedmiary robot, jednakze majg one charakter jedynie
informacyjny, za$ podstawg wyceny winien by¢ komplet czynno$ci opisanych dokumentacjg projektowa,
trescig uzgodnien i OPZ.

Oswietlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego — etap 2 i etap 3
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4. Stan istniejacy

Park Brochowski charakteryzuje sie znaczng iloScig cennej zieleni, w tym prawnie chronionych pomnikéw
przyrody. Przez obszar parku przeptywa rzeka Brochdwka, tworzaca wraz z odnogami i zbiornikami
system kanatow. Uktadowi Sciezek parkowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego, ograniczonych
obrzezami z ptaskownikéw stalowych, w miejscu przeciecia z kanatami towarzyszg mostki wykonane
z roznych materiatow — kamienne, drewniane. Wzdiluz Sciezek ustawione sg tawki parkowe. Teren
przylegajacy do $ciezek tworzg trawniki uzupetnione krzewami. W parku znajduje sie czynna fontanna,
a takze labirynt z zywoptotu. Funkcje rekreacyjng urozmaica plac zabaw oraz sitownia.

Cze$¢ terenu parku Brochowskiego zostata juz oswietlona latarniami opisanymi jako etap 1 w projekcie
zataczonym do niniejszego OPZ. Szafki ZK2a-1P oraz ZK-2P zostaty wykonane przez Tauron
Dystrybucja.

Park jest ogrodzony. Wjazd na teren parku jest mozliwy brama przy Hotelu Brochéw. Wzdtuz zachodniej
granicy parku przebiega czynna linia kolejowa.

-

Oswietlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego — etap 2 i etap 3
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5. Zakres zamowienia

1.

2.

3.

Zakres przedmiotu niniejszego zamoéwienia obejmuije:

Opracowanie projektu, uzgodnienie i uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji potrzebnych do wykonania

tablicy pamigtkowej,

Wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, sktadajacej sie z opracowan

przekazanych przez Zamawiajacego,

Wykonanie innych rob6t okreslonych w zataczonej dokumentacji projektowej, jak réwniez wypetnienie

wszelkich wymogow i zobowigzan z niej wynikajacych, w tym:

1. wykonania ratowniczych badan archeologicznych, zgodnie z decyzja nr 1224/2020
z dn. 03.06.2020 Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow —we Wroctawiu,
dotaczong do zatacznika nr 1 do OPZ,

2. sprawowanie nadzoru saperskiego,

3. wykonanie zabezpieczeh drzew oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego — w zakresie
zapewniajacym wypetnienie obowigzkéw przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony
przyrody/Srodowiska w tym Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia — zatacznik nr 3 do OPZ,

4, obstuga geodezyjna budowy,

5. zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, a jesli bedzie
wymagane uzyskanie decyzji Pozwolenia na uzytkowanie, dokonanie wszelkich czynnosci
niezbednych do jego uzyskania.

6. Wytyczne dla Wykonawcy

6.1. Wytyczne szczegdtowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1.

Z uwagi na to, ze park Brochowski jest zabytkiem, a zaprojektowane roboty podlegaty uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkdw, w wyniku ktorego zaprojektowano nietypowe stupy i oprawy o$wietleniowe,
Wykonawca bedzie zobowigzany do Zainstalowania stupow i opraw $Scisle zgodnych z wzorami pokazanymi
w zatgezniku nr 1 do OPZ, w szczegdlnosci pod wzgledem materiatu, formy, koloru opraw i stupdw,
parametrow optycznych strumienia $wietinego oraz pozostatych parametréw podanych w zataczonej
dokumentacji projektowe;.

Wykonania szczegétowej dokumentacji zdjeciowej rejonu robdt przed rozpoczeciem robot, celem
udokumentowania stanu zastanego.

Prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy minimalizacje uszkodzen alejek i trawnikéw w rejonie
realizowanych robdt, a w przypadku ich naruszenia nalezytego odtworzenia.

Szczegolnie starannego zabezpieczenia istniejacej zieleni, a przede wszystkim zabytkowego starodrzewia.
Zakazu wjazdu sprzetu ciezkiego do parku, realizacji rob6t przy uzyciu minikoparki lub recznie.

Jezeli do wykonania robdt objetych ninigjszych zaméwieniem zajdzie potrzeba przejazdu sprzetem
Wykonawcy przez strefy zakazu poruszania sie $rodkami transportu oraz pojazdami mechanicznymi,
wyznaczone wokot pomnikow przyrody i zaznaczone na rysunkach E-1.2 i E-1.3 w projekcie
zagospodarowania terenu w zataczniku nr 1 do OPZ, to obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zaméwienia
bedzie uzyskanie wtasnym kosztem i staraniem pisemnej zgody Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego na taki przejazd.

Realizacji odcinkéw kablowych wskazanych w projekcie metoda bezrozkopowa, ze szczeg6lng uwaga na
ewentualny system korzeniowy drzew w obrebie rob6t ziemnych, komor przewiertowych, zgodnie
z operatem dendrologicznym zawartym w zataczniku nr 1 do OPZ.

Recznego wykonywania komér podawczych i odbiorczych oraz zgodnie ze wszystkimi warunkami podanymi
w pismie DZZ.420.144.2020.3.KL z dn. 16.12.2020 Zarzadu Zieleni Miejskiej, ktore dotgczono do
zatacznika nr 1 do OPZ.

Oswietlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego — etap 2 i etap 3
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9. Uwzglednienia w ofercie ewentualnej konieczno$ci pompowania wod gruntowych przy wykonywaniu robot
objetych niniejszym zamoéwieniem ze wzgledu na bliskoS¢ rzeki Brochowki oraz wysoki stan wod
gruntowych. Nalezy sie réwniez liczy¢ z mozliwo$cig okresowych wylewdw rzeki Brochdwki poza swoje
koryto.

10. Zaktualizowania uzgodnien dla ktorych uptynat okres waznosci.

11. Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajgce z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.

6.2. Zabezpieczenie istniejacej zieleni

1. Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez
Zarzad Zieleni Miejskiej operatem dendrologicznym oraz Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony
drzew w Inwestycjach Wroctawia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ).

2. Wofercie nalezy wyceni¢ i uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen drzew w sposdb pokazany na ww. kartach
informacyjnych dla wszystkich drzew ktérych strefa SOD sasiaduje z pracami wykonywanymi wykopem
otwartym.

3. Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, ze pod rygorem kar umownych Wykonawcy nie wolno:

- prowadzi¢ prac w sposéb szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdinosci: bez zabezpieczenia
czesci nadziemnych i podziemnych drzew na budowie,

- sktadowa¢ urobku z budowy, materiatow budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew,

- prowadzi¢ prac na budowie niezgodnie z planem ochrony drzew,

- uszkadzac¢ korzeni w trakcie prowadzenia wykopow.

4. Nalezy wskaza¢/przewidzie¢ miejsce przeznaczone na biuro budowy, sktad materiatéw budowlanych,
drogi technologiczne poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomnikéw przyrody
oraz uzgodni¢ z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni
z ramienia Inwestora.

5. Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, odtworzeniem zieleni
zgtoszeniem rozpoczecia i zakoniczenia robot do odpowiednich organdw, prowadzeniem nadzoru
dendrologicznego nad pracami w obrebie stref ochronnych drzew, nalezy wykonaé zgodnie z:

- uzgodnionym przez Zarzad Zieleni Miejskiej operatem dendrologicznym oraz Kartami
informacyjnymi do  standardow  ochrony drzew w  Inwestycjach  Wroctawia
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html );

- warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Zarzadu Zieleni Miejskiej z 16.12.2020r.,

- warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa z 26.06.2020r.
dla pomnikéw przyrody,

- warunkami i zaleceniami zawartymi w pozwoleniu konserwatorskim nr 08/2021 z 05.01.2021r

6. Przed dopuszczeniem do prowadzenia prac, nadzor dendrologiczny przeszkoli wszystkie osoby
wykonujace prace w strefach ochrony drzew z zakresu zagrozen jakie mogg one stanowi¢ dla drzew oraz
sposobdw ich bezpiecznego wykonywania i wspotpracy z nadzorem dendrologicznym, a takze kar jakie
beda naliczone w przypadku uszkodzen i zniszczen zieleni przeznaczonej do zabezpieczenia i ochrony.

7. Wykonawca ma obowigzek sktadowa¢ humus w sposdb, ktory bedzie go kwalifikowat do ponownego
wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych nalezy udokumentowac¢ jego parametry
i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegajace zakryciu.

8.  Wszelkie prace ogrodnicze, w tym ciecia sanitarne i techniczne drzew (traktowane jako ostateczno$c)
powinny by¢ wykonywane przez specjalistéw z udokumentowanym wyksztatceniem/doswiadczeniem
ogrodniczym lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczeciem prac zostang okazane do
akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

9. W zakresie odtworzenia oraz pielegnaciji trawnikow:

- odtworzeniem nalezy objac catg powierzchnie, ktéra ulegnie zniszczeniu w wyniku poruszania
sie sprzetu oraz prowadzonych prac;

- trawniki uznaje sie za odtworzone po petnym zadarnieniu trawg oraz po pierwszym koszeniu,
zgrabieniu i zebraniu pokosu;

Oswietlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego — etap 2 i etap 3
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- wykonane trawniki nalezy obja¢ 1-rocznym okresem gwarancji i pielegnacii, ktory liczony jest
od odbioru prac.

6.3. Program Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowg postep rob6t. W tym celu wymaga sie aby postugiwat sie
i odpowiednio zarzadzat Programem Robét wykazujacym stopien zaawansowania i rokowania terminowosci
zakonczenia Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie do zaopiniowania Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od podpisania
umowy, Programu Robot, przy czym powinien on zawiera¢ przynajmniej:

a) odpowiedni poziom szczeg6towosci czynnosci, z ktérych Program bedzie sie sktada¢, pozwalajacy na
wiasciwg analize przebiegu czasowego i logicznego robot z wydzieleniem poszczegolnych etapow
realizacji zawartych w umowie,

b) mozliwos¢ zapoznawania sie z nimi na réznych poziomach szczegétowosci (potocznie zwanym
,ZWijaniem” i ,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogéinego, reprezentowanego systemem Gantta
jedna linig zaczynajgcq sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynno$ci najbardziej szczegétowego,
zaproponowanego przez \Wykonawce,

c) .kamienie milowe” (czynnosci o zerowym czasie trwania) istotne dla wtasciwej oceny przebiegu realizacji
takie jak: rozpoczecia i zakonczenia istotnych czynnosci projektowych, udostepnienia frontow robét,
kluczowe odbiory i inne w zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zaproponuje ,kamienie milowe” do aprobaty
Zamawiajacego przed wykonaniem Programu. ,Kamienie milowe” bedg miernikami postepu robét.

d) zastosowanie takich potaczen logicznych z wyodrebnieniem ,$ciezki krytycznej” przechodzacej przez
czynnosci istotne dla dotrzymania termindw wynikajacych z umowy,

e) nie nalezy stosowac pozycji w programie catkowicie nie potaczonych logicznie z innymi zadaniami przy
starcie lub zakonczeniu z resztg Programu.

Wyzej wymienione Dokumenty \Wykonawcy muszg by¢ sporzadzone i przekazane rowniez w wersjach
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w petni kompatybilnego
Z oprogramowaniem Zamawiajacego, tj. zapisane w wersjach nie wyzszych niz MS Office 2013 i MS Project 2007.
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia programu robot na zyczenie Zamawiajgcego oraz do jego
aktualizacji w sytuacji zagrozenia termindw realizacji zadan lezacych na $ciezce krytycznej i mogacych sie
przetozy¢ na nie dotrzymanie termindw umownych.

Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiajacego program robét ma stanowi¢ tzw. program bazowy, za$ kazda
rewizja programu robdt ma posiadaé ukitad i stopien szczegdtowosci tozsamy z programem bazowym,
umozliwiajacy jego fatwe poréwnanie.

6.4. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca ktéry wygra przetarg jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych w Kontrakcie:

a) Program zapewnienia jakosci,

b)  Szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry powinien miedzy innymi przy
uwzglednieniu okreslonych w Akcie Umowy warunkdéw, szczegotowo wskazywac:

1. kolejnos¢ wykonywania robot;
2. etapowanie robot;

3. czas w jakim Wykonawca proponuje wykonaé roboty;

6.5. Operat Kolaudacyjny

Jako podstawowe sktadniki Operatu nalezy przyja¢, ze Wykonawca powinien dostarczy¢:
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e)

wyniki préb, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB oraz

PZJ,

liste zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wnioskow o zatwierdzenie materiatow, dla materiatow
z ktérych zostat wykonany przedmiot zamdwienia wraz z dokumentami towarzyszacymi dostawie
materiatow, pos$wiadczajacymi zgodno$¢ zastosowanych materiatow z wymienionymi powyzej
zatwierdzeniami Zamawiajacego,

gwarancje producenta na zamontowane materiaty i urzadzenia, jezeli czas gwarancji udzielonej przez
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ takze cesje na Zamawiajacego, uprawnief wynikajacych z tych gwarancii.

dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowia;

Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami;

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
dla poszczegoinych etapow budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonang przez geodete posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia geodezyjne. Nalezy uzyska¢ przyjecie tej dokumentacji do wiasciwego zasobu
geodezyjnego.

oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu umowy stanowig;

dokumentacja wymieniona powyzej,

wszystkie projekty wykonawcze uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t z naniesionymi
w wyniku wykonywania rob6t zmianami, w sposob umozliwiajacy przysztemu uzytkownikowi
eksploatacje i obstuge obiektow.

Szczegotowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Zamawiajacym, niemniej, jako podstawowe nalezy przyjaé:

strony w poszczegblnych tomach powinny by¢é ponumerowane;

zatgczane do poszczegdlnych tomdw spisy dokumentow powinny zawiera¢ nazwe tomu oraz spis
wszystkich dokumentoéw razem z podaniem numeréw stron dla tych dokumentéw, w danym
tomie;

poszczegolne tomy powinny mies charakter ujednoliconej dokumentacii, rysunki i dokumenty
zapakowane powinny by¢ w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczeg6lne tomy powinny
by¢ opisane na ,grzbietach”;

dostarczone tomy powinny znajdowac¢ sie w jednolitych, opisanych kartonach.

decyzje lub zaswiadczenia stosownych organdw architektonicznych, umozliwiajace przystapienie do
uzytkowania wykonanego zakresu robot.

Oswietlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego — etap 2 i etap 3

9



@i\ WROCLAWSKIE
. INWESTYCJE

—

Czes¢ Il - Opis przedmiotu zaméwienia

f)

Wykonawcy dostarczg Zamawiajacemu opracowang dokumentacje powykonawczg w formie pisemne;
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach.
Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawieraé
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekaza¢ petng
dokumentacje (czes¢ opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umozliwiajacej odczytywanie wymiaréw
(przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajacego oraz
umozliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.

6.6. Przekazanie terenu budowy

1.

Na potrzeby zatatwienia przez Zamawiajgcego czynnosci formalnych, zwigzanych z
przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu plan sytuacyjny
Z zaznaczeniem: granic terenu, ktéry bedzie potrzebny Wykonawcy do wykonania robét, drdg
technologicznych, tras transportu materiatu i maszyn budowlanych itp. informacji, niezbednych
do okreslenia obszaru przekazywanego Wykonawcy. Liczbe egzemplarzy tego opracowania
nalezy kazdorazowo ustala¢ ze specjalistg ds. terenowo-prawnych z ramienia Zamawiajacego.
Wykonawca wpftaci koszty kaucji za teren przejety na czas prowadzenia rob6t. Zamawiajacy
informuje, ze kaucja wnoszona przelewem na konto ZZM moze wynie$¢ kwote ok. 15000 zt.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu na ptycie CD-ROM szczeg6towg inwentaryzacje
zdjeciowa rejonu robot sprzed rozpoczecia prac.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie, liczonym od spetnienia warunkow z w/w pkt 1,2
i 3, przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy.

6.7. Wytyczne dotyczace prowadzenia robé6t budowlanych

W zakresie robét budowalnych Wykonawca zobowigzuje sie do nastepujacych czynnosci:

przejecia terenu robét od Zamawiajacego,
zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robo6t,
Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt,

wykonania rob6ét w oparciu o dokumentacje projektowg udostepniong przez Zamawiajacego oraz
opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego, aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a takze z uwzglednieniem
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukciji dla Wykonawcéw,

wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych

umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do
wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpo$rednim sasiedztwie
obiektow nalezy wykonywac w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy. Przed rozpoczeciem
budowy w uzgodnieniu z Zarzadca (ZZM) Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacije
majatku Gminy i ustali sposéb dalszego postepowania (utylizacja, przekazanie na stan zarzadcy itp.),
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wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogéinodostepnych drogach
i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢
i bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,

poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody
powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia, a takze szkody 0sdb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia
robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych
szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

poniesienia kosztéw zwigzanych z zajeciem nieruchomos$ci w celu przeprowadzenia robét budowlanych,
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot,

przestrzegania norm w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego, ze szczegdlnym naciskiem na ochrone
istniejacego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak i
wykopy, muszg by¢ poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszg istniejacych systemdw korzeniowych z
zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade spomiedzy korzeni. Inspektor ds. zieleni okresli, czy
w danej lokalizacji mozliwe bedzie po odkryciu systemu korzeniowego zlokalizowanie projektowanych
elementow.

koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdinego
porzadku na terenie budowy,

usuniecia odpadéw powstatych w wyniku realizacji robét oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robdt,

wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych dotaczonych do projekiu,

zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjng inwentaryzacjgq wszystkich robét
zatwierdzona przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu zmian
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego Zamawiajacemu przed przystapieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarzadowi Geodez;ji
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo wykona
analize wptywu robdt budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu stosowne o$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilno$ci
nalezy opracowaé i wdrozy¢C ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciggu poligonowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokot potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidtowo$¢ ich wykonania,

podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego,
na ktéry Zamawiajacy zwrdci czeS¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczenh z tytutu
rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki,

wykonania wszystkich czynno$ci wynikajacych z dokumentéw wchodzacych w sktad zaméwienia, jak
réwniez zastosowanie sie do niniejszych wytycznych,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu
ptatnoci,
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nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robét realizowanych wg
odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac prace i terminy,

organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, ze Zamawiajacy uzna, ze w danym
tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy),
Rada Budowy to zespdt 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktdrego zadan nalezy
w szczegolno$ci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac.
Materiaty podlegajace opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekazg uczestnikom spotkania co
najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego na kazdej radzie
0 postepie prac i zmianach jakie zaszty w stosunku do harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odby¢ sie
najpdzniej przed uptywem 1 miesigca od podpisania umowy. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach,
protokoty z Rad bedg sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3
dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego w
ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie
beda miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptaciji przez Zamawiajacego tresci protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i
Zamawiajacego. Powyzsze zapisy stosuje sie réwniez do innych niz protokoty z Rad Budowy notatek
ze spotkan.

podniesienie standardu urzadzen i obiektdw wiascicieli obcych, ktdre wymagajq przebudowy w zwigzku
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez
Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie
kosztow podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni ich
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét, a w przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajac jej koszty.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczen
wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami
lub administratorami tych obiektow.

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.

Wykonawcy zobowigzani bedg do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.

Wykonawca udzieli gwaranciji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakreséw robét realizowanych wg
odrebnych uméw innych Wykonawcéw, z ktdrymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace
i terminy.

Wykonawca winien przestrzega¢ aktualne przepisy i normy oraz zarzadzenia i wytyczne zataczone do
niniejszego programu.
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6.8. Zaplecze budowy

1. Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt nie pozniej niz
przy rozpoczeciu robét.

2. Plan organizacji zaplecza i placu budowy nalezy uzgodni¢ z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz
Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni z ramienia Inwestora.

3. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢: pomieszczenie w ktérym bedg mogty odbywac sie cotygodniowe
Rady Budowy dla ok. 6 0sdb a takze zaplecze sanitarne, z ktdrego bedzie tez mogt korzystac personel
Zamawiajacego. Zaplecze sanitarne winno posiada¢ $rodki higieniczne (reczniki papierowe, papier
toaletowy, mydto).

4. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac¢ zaplecze budowy facznie
z odtgczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiorkg wszystkich drog
dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementdw i urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji.

6.9. Gospodarka odpadami

Odpadami sa materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét
ziemnych, ktére Wykonawcy przewiozg na wybrane przez siebie wysypisko lub usung na swoj koszt. Koszty
transportu odpadéw oraz optaty za ich sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedg Wykonawcy.

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

e postepowania z odpadami zgodnie z ocbowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddw
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6zn. zm.),
a w szczegolnosci do obowigzkow wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013r., poz.
523) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacemu (koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i
wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow
niebezpiecznych;

e przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpaddw, tj. materiatéw pochodzacych z
rozbiorek i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw stalowych i
zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej
okreslonej w umowie;

e wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na sktadowisko w ramach ceny ofertowe;.

b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowaé odpady,
powstate w wyniku prowadzonych robot, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownych dowodéw/dokumentow zwigzanych
z utylizacjg odpadéw zgodnie z ust. 6.9 a) oraz przekazaniem majatku drogowego do Zarzadcy terenu.

6.10. Kontrola jakosci robot i materiatow

a)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie (przed przystapieniem do rob6t
budowlano-montazowych) wszelkich materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

b)  Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczegdlne, muszg odpowiada¢ normom oraz posiadaé
stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

c)  Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i za$wiadczenia
o0 dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania do akceptacii.

d)  Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz robét bedq prowadzone na koszt
Wykonawcy.

e)  Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze, ze materiaty
badz roboty nie spetiajg wymogdw, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki
badan bedg prawidtowe, to koszty badarn ponosi Zamawiajacy.

f) W sytuacji, o ktérej mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego
wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wtasciwych na wiasny koszt.

g)  Zasady kontroli jakosci robot;
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i
obowigzujacych przepiséw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

h)  Pobieranie prébek:
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone prébki beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w Sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

i) Badania [ pomiary:
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

) Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

k)  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to catkowity koszt tych badan
poniesie Wykonawca.

7. Tablica informacyjna WBO

Ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wroctawskiego Budzetu
Obywatelskiego, po zakoriczeniu robét, woudowaé tabliczke informacyjng 30 x 30 cm, zgodnie z wytycznymi
znajdujacymi sie w zataczniku nr 4 do OPZ. Uzyskanie niezbednych uzgodnier i pozwolen, w celu
wykonania tablicy informacyjnej stanowi zakres obowiazkéw Wykonawcy niniejszego zaméwienia. Jej
lokalizacje nalezy zaplanowac poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomnikow
przyrody oraz uzgodni¢ z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terendw
Zieleni z ramienia Inwestora. Koszt przygotowania oraz montazu banneru i tablicy nalezy uwzgledni¢ po
stronie Wykonawcy.
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8. Czynnosci, ktérych wykonywanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
oso6b na podstawie umowy o prace

1. roboty rozbiérkowe: rozbiérki nawierzchni drogowych i elementéw zagospodarowania pasa
drogowego, rozbidrki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbidrki obiektéw kubaturowych,

2. roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopow, wykonanie wykopow wraz z umochieniem,
skarpowanie, wymiana gruntéw, zageszczanie gruntdw, wykonywanie drenazy i odwodnienia
terenu,

3. roboty drogowe: wykonywanie podbudéw, uktadanie mas bitumicznych, wykonywanie

nawierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatéw, wykonywanie
nawierzchni innych niz bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki
kamiennej itp.), wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego),
montaz oznakowania pionowego (w tym oznakowania tymczasowego), montaz elementow
drobnej architektury,

4, roboty sieciowe: uktadanie i montaz sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci
sanitarne  [gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptociggi], elektroenergetyczne,
teletechniczne przewodowe i bezprzewodowe) wraz z montazem galanterii (zawory, studnie, itd.)
i wykonaniem elementéw nosnych (stupy, podpory, itp.),

d. roboty zwigzane z zielenig; wycinka drzew i krzewdw, zaktadanie i pielegnacja trawnikéw,
sadzenie i pielegnacja drzew i krzewow,
6. inne: obstuga maszyn budowlanych, obstuga narzedzi spalinowych, obstuga elektronarzedzi.

9. Nadzér archeologiczny

Wykonawca na podstawie decyzji - pozwolenia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — decyzja
nr 1223/2020 z dn. 03.06.2020 dotgczona do zatacznika nr 1 do OPZ, przeprowadzi ratownicze badania
archeologiczne w obszarze inwestycji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej
jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkéw archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania tych zabytkéw muzeum lub innej jednostce organizacyjnej
wskazanej w tym dokumencie.

10. Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1. przeszkolenie 0séb przebywajacych na budowie odno$nie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2. nadzér nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3. biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu
czystosci gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4, identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrong, rozbrojenie w miare mozliwosci

oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa

ochrong wydobytych niewypatow

6. usuniecie wykrytych niewypatdéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i
technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z
pdzniejszymi zmianami,

[$2]
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b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w
sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg
robot ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez
Wykonawce w niezbedny sprzet.

11. Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni

Realizacja prac, zwlaszcza przy istniejacych drzewach, powinna byé wykonywana pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni, ktorego zapewni Wykonawca niniejszego zamowienia.

Inspektor ten powinien przedstawi¢ zaswiadczenie o ukonczeniu kursu dla Inspektorow Nadzoru Terendw Zieleni,
organizowanego przez Stowarzyszenia Naukowo -Techniczne Inzynieréw i Technikéw Ogrodnictwa, w ramach
Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT lub przez Ogélnopolskie Stowarzyszenie Tworcow
Ogrodéw.

12. Zamowienia podobne

1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, Wykonawcy
z ktorym podpisze umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot jak w zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, w
szczegblnoSci moze to obejmowac zakres robot objety etapem 2 i/lub 3 dokumentaciji

projektowe;j.
2. Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczy¢:
a) wykonywania wykopow,
b) odtwarzania nawierzchni,
c) uktadania kabli elektroenergetycznych i o$wietleniowych,
d) montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i oswietleniowych,
e) wykonywania przewiertow,
f) uktadania rur przepustowych,
9) organizaciji zaplecza budowy,
h) uporzadkowania terenu po robotach budowlanych,
3. Ewentualna realizacja zamdéwien podobnych przewidziana jest na catym obszarze

pokazanym w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 1 do OPZ.

13. Rozliczenie

Podstawg wyliczenia ptatno$ci sg ceny ryczattowe, skalkulowane przez Wykonawce w ofercie wg tabeli
elementow scalonych ujetych w IDW.

Skalkulowane w tabeli elementdéw scalonych ceny ryczattowe uznawane bedq za zawierajace wszelkie
koszty niezbedne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia i zawiera¢ w szczegolnosci:
a) Koszty bezposrednie, w tym:

o koszty wszelkiej robocizny obejmujacg ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

e Kkoszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego
montazu i demontazu po zakornczeniu robot,

e koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robdt, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na terenie budowy,

b) Koszty ogdine budowy w tym:

e Kkoszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego

i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do
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ptac bezposrednich,

e wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

e wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e  Kkoszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych
do Srodkdw nietrwatych,

o koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci
i lecznicze),

e  Kkoszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

e  koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

o  koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

e  koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robédt objetych poszczeg6inymi
pozycjami przedmiaru,

e  koszty badan jako$ci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych za wyjatkiem wykonywanych na zgdanie Zamawiajgcego

o  koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

e koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

e  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku

z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

c¢) Ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce.

d) Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.

e) Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego.

f) Wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem umowy, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tre$ci OPZ, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, przepisébw w zakresie
wykonywania robét budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycji tabeli elementdw scalonych.

Zamawiajacy nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umowa, rozliczenia poszczeg6lnych pozyciji
ryczattowych w tabeli elementdéw scalonych w mniejszych czeSciach jak przewiduje ta tabela,
w szczegolnosci wg zaawansowania ustalonego procentowo.

Podajac cene ryczattowg Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cze$ci przedmiotu zamdwienia
wyszczegolnionego w danej pozycji tabeli elementow scalonych za ustalong kwote. Wykonawca nie moze
zadac jej podwyzszenia, nawet je$li w momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiardw
lub kosztéw prac.

Rozliczenie prac odbedzie sie zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie.

Zamawiajacy dotgcza pomocniczo przedmiary robét, jednakze majg one charakter jedynie informacyjny,
za$ podstawa wyceny winien by¢ komplet czynnosci opisanych dokumentacjg projektowa, trescig
uzgodnien i OPZ.

14. Spis zatacznikow do OPZ

ZALAr::l;NIKA NAZWA ZAt ACZNIKA DO PFU
1. Dokumentacja projektowa
2. Decyzja o pozwoleniu na budowe
3. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r.
4. Wytyczne budowy tablicy informacyjnej WBO (pamigtkowej)
5. Pismo PINB dla Miasta Wroctawia z dnia 10 marca 2022 roku
6. Przedmiar robot
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