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1. Informacje ogólne 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Konduktorskiej 

między przejazdem linii 276 a ulicą Wiaduktową wraz z remontem przyległego chodnika, na podstawie dostarczonej 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę. Opracowana dokumentacja 

projektowa posłuży do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. W ramach niniejszego 

zamówienia, Wykonawca dokumentacji pełnił będzie również nadzór autorski oraz brał czynny udział w 

postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie objętym niniejszym OPZ.  

Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 

50-141 Wrocław 

 

Reprezentowana przez: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Ofiar Oświęcimskich 36 

50-059 Wrocław 

2. Stan istniejący 
Na przedmiotowym odcinku ulica Konduktorska ma nawierzchnię asfaltową, jest jednojezdniowa o szer. ok. 4,5 -

5m, długości ok. 130 m oraz odbywa się na niej ruch komunikacji zbiorowej (po stronie południowej występuje 

jeden przystanek autobusowy - kierunek w stronę ul. Centralnej). Po stronie północnej do jezdni przylega pas zieleni 

(trawa) i chodnik ze starych popękanych częściowo płyt betonowych a następnie ogrodzenie systemowe boiska 

sportowego. Za ogrodzeniem występuje ciąg starych drzew, których korzenie usytuowane są m.in. pod 

powierzchnią chodnika i pasa zieleni. Po stronie południowej występuje pas zieleni (trawa i krzewy).  

Zakres zadania znajduje się częściowo na terenie w zarządzie PKP i w zarządzie ZDiUM. 
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3. Opis zamówienia 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych objętych dokumentacjami projektowymi: „Budowa 

oświetlenia drogowego przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu” oraz „Remont istniejącego chodnika północnej 

części ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu pomiędzy ul. Wiaduktową a przejazdem kolejowym linii nr 276”, 

autorstwa JAMP S.C. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zajączkowska 1 (zał. nr 1 do OPZ). 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna), w zakresie 

budowy oświetlenia i remontu chodnika. 

3.3. W ramach zamówienia należy przewidzieć: 

a) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 

 wykonanie i uzgodnienie projektu Organizacji Ruchu Zastępczego i obsługi zaplecza budowy 

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wdrożenia 

organizacji ruchu na czas wykonywania wszystkich robót budowalnych objętych niniejszym 

zamówieniem, 

 wykonanie inwentaryzacji majątku drogowego, 

 przygotowanie wymaganych uzgodnieniami dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót,  

  wystąpienie i uzyskanie Regulaminu Tymczasowego z PKP w zakresie prowadzenia prac na 

terenie PKP w zbliżeniu do linii 276, 

 zgłoszenie robót w zakresie remontu chodnika. 

b) w zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej 

przez Zamawiającego, w szczególności: 

 budowę linii kablowej o długości ok. 134m z zastosowaniem metody bezrozkopowej w obrębie 

istniejących korzeni drzew, 

 montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego, w tym jednej doświetlającej rejon przystanku autobusowego 

oraz trzech z zamontowanymi podwójnymi oprawami oświetleniowymi (dla oświetlenia jezdni oraz 

chodnika), 

 remont chodnika z płyt betonowych, 

 wyniesienie projektu organizacji ruchu tymczasowego i docelowego, 

 odtworzenie trawników, 

 uporządkowanie terenu. 

a także prace towarzyszące realizacji robót: 

 przygotowanie placu budowy, 

 wyniesienie organizacji ruchu tymczasowego, 

 przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 

 wykonanie i montaż tablicy miejskiej, 

 prace pomiarowe, 

 nadzór przyrodniczy, w tym niezbędne cięcia sanitarne (np. w celu zapewnienia równomierności 

oświetlenia), 

 pielęgnacja trawników, 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego i udział w odbiorach robót, 

 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji, 

dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do jego uzyskania. 

 

3.4 Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga: 
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 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy, 

 utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów 

od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego,  

 uzgodnienie z PKP warunków przekazania terenu budowy, w tym wystąpienie, opłacenie i uprzednie 

uzyskanie Regulaminu Tymczasowego z PKP PLK. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

wymaganych dokumentów do wydania terenu najpóźniej na 14 dni przed oczekiwanym terminem ich 

przekazania, zgodnie z załączonymi uzgodnieniami z jednostkami PKP, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 

zasobu geodezyjnego, 

 odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych punktów osnowy 

geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM. 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać 

m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, 

protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie 

kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

 stosowanie standardów zabezpieczenia drzew, zgodnych z Kartami Ochrony Drzew - 

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html  

3.5 Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

3.6 Wykonawca poniesie również koszty nadzoru delegowanych pracowników z ramienia PKP, zgodnie z 

załączonymi uzgodnieniami. 

4. Podstawa wykonania zamówienia 

4.1.  Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu oraz projektu 

remontu chodnika, autorstwa JAMP S.C. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zajączkowska 1. 

b) decyzji nr 3008/2021 z dnia 27.08.2021r. zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na 

budowę –załącznik nr 1 do OPZ, 

 

4.2. Przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w zakresie 

obowiązków Wykonawcy, należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą 

załącznik nr 1 do OPZ.  

 

4.3. Wykaz dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego: 

 

Lp. Nazwa dokumentacji projektowej 

1.  Projekt budowlany 

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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2.  Projekt wykonawczy  

3.  Projekt wykonawczy remontu chodnika 

4.  Inwentaryzacja dendrologiczna 

5.  STWIORB 

5. Wytyczne dla Wykonawcy 

5.1 Program Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się aby posługiwał się 

i odpowiednio zarządzał Programem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości 

zakończenia Kontraktu.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

podpisania umowy, Programu Robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej: 

a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Program będzie się składać, pozwalający na 

właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych etapów 

realizacji zawartych w umowie, 

b) możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 

„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta 

jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 

zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) „kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji 

takie jak: rozpoczęcia i zakończenia istotnych czynności projektowych (opracowanie i uzgodnienie ORZ 

drogowego i kolejowego), planowane terminy, udostępnienia frontów robót, kluczowe odbiory, terminy 

pośrednie wynikające z Umowy i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca zaproponuje „kamienie 

milowe” do aprobaty Zamawiającego przed wykonaniem Programu. „Kamienie milowe” będą miernikami 

postępu robót.  

d) zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez 

czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy,  

e) nie należy stosować pozycji w programie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy 

starcie lub zakończeniu z resztą Programu. 

 

Wyżej wymienione Dokumenty Wykonawcy muszą być sporządzone i przekazane również w wersjach 

elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pełni kompatybilnego 

z oprogramowaniem Zamawiającego, tj. zapisane w wersjach nie wyższych niż MS Office 2013 i MS Project 

2007.  

Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia programu robót na życzenie Zamawiającego oraz do jego 

aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej i mogących się 

przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 

Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego program robót ma stanowić tzw. program bazowy, zaś każda 

rewizja programu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z programem bazowym, 

umożliwiający jego łatwe porównanie. 
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5.2 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i 

zatwierdzenia u Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, wykonanego zgodnie z wymogami opisanymi 

w części ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

5.3 Projekt Organizacji Ruchu Zastępczego (ZDiUM i PKP)  
1) Wykonawca opracuje projektu organizacji ruchu zastępczego drogowego i uzyska Regulamin 

Tymczasowy kolejowy zgodnie z:  

 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003, nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 

2017, poz.784 z późn. zm.).  

 Specyfikacją techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (zał. nr 2 do OPZ). 

 Instrukcja PKP PLK IR-3 w zakresie regulaminów technicznych (zał. nr 5 do OPZ) 

2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projektu Organizacji Ruchu Zastępczego wraz z uzyskanymi 

wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami potrzebnymi do wdrożenia organizacji ruchu na 

czas wykonywania wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, w  formie pisemnej 

oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 4 kompletach. 

Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 

odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 

wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 

dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 

(przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 

umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

5.4 Inwentaryzacja majątku drogowego  
 

Wykonanie Inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego – opracowanie powinno zostać wykonana  jako 

odrębne opracowanie przed przystąpieniem do robót budowlanych i stanowić będzie podstawę do 

przekazania placu budowy. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących 

elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien 

wyróżniać elementy o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: 

 jezdnia asfaltowa – m2 

 zatoka autobusowa z kostki typu…  – m2 

 krawężniki kamienne – mb 

 krawężniki betonowe – mb 

 chodnik z płytek betonowych o wymiarach…  – m2 

 chodnik z nawierzchni asfaltowej – m2 

 wpusty deszczowe – szt 

 włazy betonowe – szt. 

 włazy żeliwne – szt. 

 armatura – szt. 



str. 8 
 

 hydranty – szt. 

 znaki drogowe typu… - szt. 

 barierki typu… - mb 

 słupki typu… - szt. 

 itd. 

Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe 

z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna 

obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki, które później 

zostaną wymienione na nowe). 

5.5 Operat Kolaudacyjny 
 

Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:  

a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze STWiOR oraz PZJ, 

b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów 

z których został wykonany przedmiot zamówienia wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie 

materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej 

zatwierdzeniami Zamawiającego, 

c) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez 

producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji. 

d) dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:  

 Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami; 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 

dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 

aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 

uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 

geodezyjnego. 

 oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu umowy stanowią: 

 dokumentacja wymieniona powyżej, 

 wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi 

w wyniku wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi 

eksploatację i obsługę obiektów.  

 charakterystyki obiektu w podziale na branże. 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 

uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć, że: 

 forma winna być zgodna z Zarządzeniem Prezydenta Nr 7424/22 z 29 marca 2022 zał. nr 4 do 

OPZ 

 strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 
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 załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu oraz spis 

wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, w danym 

tomie; 

 poszczególne tomy powinny mieć charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i dokumenty 

zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy powinny 

być opisane na „grzbietach”; 

 dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych, opisanych kartonach. 

e) decyzje lub zaświadczenia stosownych organów architektonicznych, umożliwiające przystąpienie do 

użytkowania wykonanego zakresu robót. 

f) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej 

oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach. 

Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 

odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 

wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 

dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 

(przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 

umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

5.6 Przekazanie terenu budowy  
a) Podstawą do przekazania terenu budowy w zakresie działek w zarządzie ZDiUM, tj. działek nr: 9/1 AM-6; 

2/5 AM-15, obręb Brochów jest wykonanie inwentaryzacji majątku drogowego oraz uprzednie 

przekazanie uzgodnionej z organem zarządzającym ruchem zastępczej organizacji ruchu. 

b) Podstawą do przekazania terenu budowy w zakresie działek w zarządzie PKP, tj. działki nr: 1/2 AM-15 

jest oprócz obowiązku z ppkt a), również wystąpienie, opłacenie i uprzednie uzyskanie Regulaminu 

Tymczasowego z PKP PLK. 

c) Zamawiający w terminie określonym w umowie, w ciągu 14 dni od przekazania do Zamawiającego 

odpowiednio w/w dokumentów wskazanych w ppkt a) i b), przekaże Wykonawcy prawo dostępu do danej 

części terenu budowy (na terenie ZDiUM i PKP), co należy też uwzględnić przy tworzeniu Programu 

robót.  

d) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt.  

5.7 Wytyczne dotyczące prowadzenia robót budowlanych  
1) W zakresie robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 

 przejęcia terenu robót od Zamawiającego, 

 zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót, w tym drzew, zgodnie ze standardami Kart Ochrony Drzew, 

dostępnymi na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html,  

 zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

 wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego oraz 

opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z uwzględnieniem 

dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców, 

 wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

 utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 

terenów,  

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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 umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia  

do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych 

obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy, tj. istniejące 

oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed 

rozpoczęciem budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 

drogowego Gminy obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 

drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego,  

 powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiającego, Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (organ zarządzający ruchem) i właściwego 

organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym 

wyprzedzeniem,  

 wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach 

i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność 

i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 

zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, 

 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia 

robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych 

szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie 

rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

 poniesienia kosztów związanych z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych, 

 prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,  

 wszystkie prace realizowane w rejonie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy realizować pod 

nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni Zamawiającego oraz zgodnie z uzgodnieniem z ZZM. 

 przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na ochronę 

istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak 

i wykopy, muszą być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszą istniejących systemów korzeniowych 

z zastosowaniem metody bezrozkopowej pod koronami drzew. 

 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 

porządku na terenie budowy, 

 usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 

robót, 

 wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu, 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 

zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu zmian 

danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarządowi Geodezji 

Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo wykona 

analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku 

stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 

należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii 

i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania,  

 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego (od nadzoru budowy) materiałów budowlanych przed ich 

wbudowaniem, 

 uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika budowy/ Kierowników robót 

branżowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmianą Kierownika Budowy/Kierowników 

robót branżowych. Wraz z wystąpieniem do Zamawiającego o wyrażenie w/w zgody, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowanego Kierownika 

budowy/Kierowników robót branżowych wymogów określonych w SIWZ, 

 podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, 

na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gotówki,  

 wykonania wszystkich czynności wynikających z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 

również zastosowanie się do niniejszych wytycznych. 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu 

płatności. 

 na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz 

z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z  art. 40 ustawy o drogach publicznych 

z późniejszymi zmianami, dla sieci elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Pismo należy 

przekazać do wiadomości Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz Wrocławskich Inwestycji 

Sp. z o.o. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują z 

inwestycją. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy przez właściciela, Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości przewidywanych kosztów/nakładów z tym 

związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek wykonania zestawienia obejmującego elementy zajęcia pasa drogowego przez 

sieci i urządzenia niezwiązane z obsługą pasa drogowego dla urządzeń nowobudowanych 

przebiegających po innych trasach niż zaplanowane w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz 

nieujętych w projekcie, o ile takie wystąpią. Należy w tabelaryczny sposób wykazać powierzchnie rzutów 

poziomych tych urządzeń - sieci i obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, które zostaną przewidziane do umieszczenia w pasie 

drogowym decyzją. W opracowaniu należy zestawić długość, powierzchnię zajęcia terenu 

z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni i podziału geodezyjnego nieruchomości. Wykonane zestawienie 

będzie materiałem do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych.  

W przypadku robót zlecanych przez Gminę Wrocław nie należy wnioskować o naliczenie opłaty za okres 

zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. W celu realizacji zamówienia Zamawiający udzieli 

Wykonawcy stosownych upoważnień. 

 organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, że Zamawiający uzna, że w danym 

tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy). 

Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 

w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 

pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac. 

Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co 

najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Dodatkowo Wykonawcy przedstawią na pierwszej Radzie Budowy 

harmonogram prac z uwzględnieniem terminów oraz będą informowali Zamawiającego co miesiąc 

o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się przesłanie w wersji 

elektronicznej harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się najpóźniej przed upływem 1 miesiąca 
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od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą sporządzane 

przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia 

posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych 

od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne 

uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest 

zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe 

zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy notatek ze spotkań. 

 podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy w związku 

z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić  po uprzednim  zawarciu  przez 

Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie 

kosztów podniesienia standardu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 

właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 

ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 

wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 

lub administratorami tych obiektów. 

 wykonywania prac na czynnych sieciach za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców 

tych sieci. Przy wykonywaniu prac na sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować 

się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

 Wykonawcy zobowiązani będą do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy i na terenie 

wdrożonej zastępczej organizacji ruchu w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 

przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego. 

 transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych we 

Wrocławiu – załącznik nr 3 do OPZ. 

 wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 

utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy 

z zachowaniem standardów opisanych w specyfikacji technicznej ZDiUM „na wykonanie i konserwację 

oznakowania pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 2 do 

OPZ. 

 wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę/zabezpieczenie istniejących znaków 

oraz ich ponowne wyniesienie wg zatwierdzonego projektu, 

 Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie, 

 nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 

odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace 

i terminy, 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej – bilbordu. Tablicę 

należy umieścić na czas realizacji inwestycji, do pozostawienia na stałe. Wymiary tablicy: 1x2m. Tablicę 

należy wykonać z blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie prostym. 

Dopuszcza się aby tablica była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za pomocą 

śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami służącymi 

do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. Tylna część tablicy malowana farbą proszkową w 
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kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. 

Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm (konstrukcja wsporcza), słupek 

ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany przeznaczony do 

montażu na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablicę należy ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców. 

Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zamienienia, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 

ustawienia tablicy (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się z art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (tekst 

jednolity Dz. U. 2020 poz. 1320) przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby 

wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni drogowych i elementów zagospodarowania pasa 

drogowego, rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu,  

 roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopów, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów,  

 roboty drogowe: wykonywanie podbudów, wykonywanie nawierzchni betonowych z 

prefabrykatów, wykonywanie nawierzchni innych niż bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, 

z kruszywa, z kostki kamiennej itp.), wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania 

tymczasowego), montaż oznakowania pionowego (w tym oznakowania tymczasowego),  

 roboty sieciowe: układanie i montaż sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci 

elektroenergetyczne) wraz z montażem i wykonaniem elementów nośnych (słupy, oprawy, itp.), 

 roboty związane z zielenią: zakładanie i pielęgnacja trawników, 

inne: obsługa maszyn budowlanych, obsługa narzędzi spalinowych, obsługa elektronarzędzi.  

3) Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone do 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą 

występować zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 

5) W przypadku rozszerzenia zakresu inwestycji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie na 

bieżąco określić koszty dotyczące tych prac, zarówno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 

jak również oszacuje wskaźnikowo koszty robót w ramach proponowanej ceny ofertowej (bez 

dodatkowego wynagrodzenia). 

5.8 Rozliczenie  

Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg tabeli 

elementów scalonych ujętych w IDW.  

Skalkulowane w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające wszelkie koszty 

niezbędne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zawierać w szczególności: 

a) Koszty bezpośrednie, w tym:  

 koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

 koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 

robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu robót, 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowisko robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 
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b) Koszty ogólne budowy w tym: 

 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 

bezpośrednich, 

 wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

 wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do 

środków nietrwałych, 

 koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości 

i lecznicze), 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

 koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 

 koszty podróży służbowych personelu budowy, 

 koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, 

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach 

Technicznych za wyjątkiem wykonywanych na żądanie Zamawiającego 

 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

 koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 

 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 

 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi. 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

d) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk. 

e) koszt wszystkich niezbędnych prac projektowych, uzgodnień, operatu kolaudacyjnego. 

f) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem umowy, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści OPZ, 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów w 

zakresie wykonywania robót budowlanych, a nieujętych wprost w żadnej pozycji tabeli elementów 

scalonych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umową, rozliczenia poszczególnych pozycji 

ryczałtowych w tabeli elementów scalonych w mniejszych częściach jak przewiduje ta tabela, w szczególności wg 

zaawansowania ustalonego procentowo. 

Podając cenę ryczałtową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania części przedmiotu zamówienia 

wyszczególnionego w danej pozycji tabeli elementów scalonych za ustaloną kwotę. Wykonawca nie może żądać 

jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów 

prac.  

 

Rozliczenie prac odbędzie się zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. 

 

Zamawiający dołącza pomocniczo przedmiary robót, jednakże mają one charakter jedynie informacyjny, zaś 

podstawą wyceny winien być komplet czynności opisanych dokumentacją projektową, treścią uzgodnień i OPZ. 
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5.9 Zaplecze budowy 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy własnym staraniem i na 

własny koszt nie później niż przy rozpoczęciu robót. 

2) Na zapleczu budowy należy udostępnić pomieszczenie sanitarne, z którego będzie też mógł korzystać 

personel Zamawiającego, należy zapewnić w sposób stały środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier 

toaletowy, mydło), 

3) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 

z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 

dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 

elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 

budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

5.10 Gospodarka odpadami 
Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 

elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 

ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty 

transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem 

i odprowadzaniem wód ponosić będą Wykonawcy. 

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

 postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca 

jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności do 

obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523) oraz w razie potrzeby zgłosić 

informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów obciąża 

Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych; 

 przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek 

i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz 

przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej określonej w umowie; 

 wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na składowisko w ramach ceny ofertowej. 

b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 

powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych z 

utylizacją odpadów oraz przekazaniem majątku drogowego do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. 

5.11 Materiał z rozbiórki 
1) Wykonawcy zobowiązani są do postępowania z materiałem z rozbiórki pochodzącym z dróg zgodnie z 

pkt. 5.10. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawców do zasad wskazanych 

w ww. punkcie OPZ, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawców 

do dokonania takiej czynności.  

2) Materiał kamienny z rozbiórki (kostka drogowa oraz krawężniki) należy oczyścić i przekazać zgodnie z 

obowiązującą procedurą do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stosując wzory dokumentów do rozliczania 

materiałów z odzysku lub wbudowania. 
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3) Znaki drogowe pionowe Wykonawcy muszą zabezpieczyć i w przypadku spełnienia norm i przepisów 

(możliwość ponownego wykorzystania) przechować do ponownego wbudowania. Znaki, które nie zostaną 

ponownie wbudowane należy przekazać do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z procedurą, 

wytycznymi Zamawiającego. 

4) Poza w/w wytycznymi w sprawie odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, należy zachować n/w 

doprecyzowanie 

 

I. Wykaz materiałów z rozbiórki do zdania na magazyn ZDiUM  
 

1. kostka kamienna 18/20 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem 
2. kostka kamienna 9/11 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem 
3. kostka kamienna 4/6 (granit) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
4. kostka kamienna 4/6 (bazalt) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
5. Krawężnik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
6. opornik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
7. płyty kamienne - przekazanie do magazynu ZDiUM stos spięty taśmą lub luzem  
8. kostka betonowa ("puzzle") - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
9. płytki chodnikowe 25x25 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
10. płytki chodnikowe 30x30 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
11. płytki chodnikowe 35x35 -przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
12. płytki chodnikowe 50x50 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
13. płytki chodnikowe infuły - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
14. Inne elementy betonowe ( np. kwietniki, gazony, słupki betonowe itp.)   - przekazanie do magazynu 

ZDiUM luzem  
15. obrzeża trawnikowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
16. krawężniki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
17. słupki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
18. elementy infrastruktury drogowej  złom stalowy (znaki, słupki, bariery przystankowe, słupy, włazy 

kanałowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM z podziałem na następujące 
asortymenty : złom żeliwny, stalowy, kolorowy. 

19. elementy infrastruktury drogowej stalowe do ponownego wykorzystania (znaki, słupki, bariery 
przystankowe, słupy, włazy kanałowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM 
posegregowane. 

20. inne elementy  infrastruktury drogowej, których stan użytkowy pozwala na ponowne wykorzystanie w 
ramach remontów lub inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia - przekazanie do magazynu 
ZDiUM  posegregowane. 
 

II. Wymagania dla poszczególnych asortymentów:  
 

1. materiały z pozycji 1, 2, 3, 4 - mają być oczyszczone z zaprawy, bez piasku, posortowane wg 
asortymentów 

2. materiały z pozycji 5, 6 - nie krótsze niż 70 cm, oczyszczone z zaprawy, bez uszkodzeń 
3. materiały z pozycji 7 - nie mniejsze wymiary niż 70 cm x 70 cm nie mogą mieć ubytków i pęknięć 
4. materiały z pozycji: 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 - oczyszczone z zaprawy, nie mogą mieć 

ubytków i pęknięć 
5. materiały z pozycji 18 - komisyjna weryfikacja 
6. materiały z pozycji 19, 20 - komisyjna weryfikacja 

 

Kostka kamienna z rozbiórki w każdym asortymencie winna być w całości po uprzednim oczyszczeniu 

z zaprawy, bitumu itp. oraz segregacji na poszczególne asortymenty przekazana do magazynu ZDiUM. 

Ocena ilości materiałów kamiennych (poz. I pkt. 1-7) oraz kostki betonowej z rozebranej nawierzchni 

przeznaczonej do utylizacji musi być przeprowadzona z udziałem inspektora nadzoru z ramienia inwestora 

oraz przedstawiciela ZDiUM. 
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Ocenę przydatność pozostałych materiałów dokonuje inspektor nadzoru z ramienia inwestora. 

Magazyn ZDiUM może odmówić przyjęcia materiału, jeśli nie spełniają w/w warunków. 

Transport, załadunek i rozładunek jest w gestii wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności ilości materiałów przewidzianych do odzysku i zwrotu do ZDiUM pomiędzy 

zweryfikowaną przez obie strony inwentaryzacją materiałów, a rzeczywistą ich ilością , wynikającą z cech 

fizycznych materiałów, inwestor musi powiadomić o tym fakcie ZDIUM. W takim przypadku strony sporządzą 

korektę ilości materiałów przewidzianych do odzysku. 

Proponuje się każdorazowo poprzedzenie robót rozbiórkowych wykonaniem kontrolnego pomiaru ciężaru 

wbudowanej kostki kamiennej w nawierzchnię przewidzianą do rozebrania. Pomiar powinien być wykonany 

przy udziale przedstawiciela Zarządu. Powyższe pozwoli na zweryfikowanie wstępnych założeń zawartych w 

inwentaryzacji opracowanej przez Inwestora. 

5.12 Kontrola jakości robót i materiałów 
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót 

budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

b) Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  art. 5 ustawy z 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać 

stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

c) Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia 

o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania do akceptacji. 

d) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 

Wykonawcy. 

e) Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały 

bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki 

badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

f) W sytuacji, o której mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania 

tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

g) Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących przepisów. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

h) Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 

i) Raporty z badań: 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

j) Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru: 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań 

poniesie Wykonawca. 

 

5.13 Nadzór dendrologiczny 
Wykonawca, ze względu na zakres prac w zakresie zieleni istniejącej i projektowanej, powinien 

dysponować przez cały okres robót, zgodnie z umową, stosownym nadzorem przyrodniczym wynikającym 

m.in. z wszelkich decyzji, uzgodnień i innych dokumentów uzyskanych dla zadania. 

Szczególnie prace w obrębie SOD drzew jak i zabezpieczenie istniejącej zieleni należy prowadzić pod 

stałym nadzorem dendrologicznym. Przedstawiciel nadzoru dendrologicznego powinien posiadać 

uprawnienia zgodne z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta nr 1217/19 w sprawie ochrony drzew 

i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.  

5.14 Zieleń 
1. Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z Kartami informacyjnymi do standardów 

ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html). 

2. W ofercie należy wycenić i uwzględnić wykonanie zabezpieczeń drzew w sposób pokazany na ww. kartach 

informacyjnych dla wszystkich drzew których strefa SOD sąsiaduje z pracami wykonywanymi wykopem 

otwartym. 

3. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że pod rygorem kar umownych Wykonawcy nie wolno: 

 prowadzić prac w sposób szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczególności: bez zabezpieczenia części 

nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, 

 składować urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami drzew i w 

pobliżu pni drzew, 

 prowadzić prac na budowie niezgodnie z planem ochrony drzew, 

 uszkadzać korzeni w trakcie prowadzenia wykopów. 

4. Należy wskazać/przewidzieć miejsce przeznaczone na biuro budowy, skład materiałów budowlanych, drogi 

technologiczne poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomników przyrody oraz 

uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia 

Inwestora. 

5. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, odtworzeniem zieleni, zgłoszeniem 

rozpoczęcia i zakończenia robót do odpowiednich organów, prowadzeniem nadzoru dendrologicznego nad 

pracami w obrębie stref ochronnych drzew, należy wykonać zgodnie z:  

 Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia 

(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ); 

 warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Zarządu Zieleni Miejskiej z 26.04.2021r.,  

 warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 11.08.2020r. 

6. Przed dopuszczeniem do prowadzenia prac, nadzór dendrologiczny przeszkoli wszystkie osoby wykonujące 

prace w strefach ochrony drzew z zakresu zagrożeń jakie mogą one stanowić dla drzew oraz sposobów ich 

bezpiecznego wykonywania i współpracy z nadzorem dendrologicznym, a także kar jakie będą naliczone w 

przypadku uszkodzeń i zniszczeń zieleni przeznaczonej do zabezpieczenia i ochrony. 

7. Wykonawca ma obowiązek składować humus w sposób, który będzie go kwalifikował do ponownego 

wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych należy udokumentować jego parametry i 

przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegające zakryciu. 

8. Wszelkie prace ogrodnicze, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew (traktowane jako ostateczność) 

powinny być wykonywane przez specjalistów z udokumentowanym wykształceniem/doświadczeniem 
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ogrodniczym lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczęciem prac zostaną okazane do akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru. 

9. W zakresie odtworzenia oraz pielęgnacji trawników: 

 odtworzeniem należy objąć całą powierzchnię, która ulegnie zniszczeniu  w wyniku poruszania się sprzętu 

oraz prowadzonych prac; 

 trawniki uznaje się za odtworzone po pełnym zadarnieniu trawą oraz po pierwszym koszeniu, zgrabieniu 

i zebraniu pokosu; 

 wykonane trawniki należy objąć 1-rocznym okresem gwarancji i pielęgnacji, który liczony jest od odbioru 

prac. 

Nie przewiduje się wycinek zieleni a roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący negatywny wpływ na 

warunki siedliskowe istniejących drzew, w tym system korzeniowy, szczególnie w obrębie rzutu korony drzewa. 

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie na bieżąco Dziennika Pielęgnacji wraz z dokumentacją zdjęciową 

wykonywanych prac oraz udostępnianie go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie. 

6. Terminy i gwarancje 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

7. Płatności 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

8. Zamówienia podobne 

8.1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 

3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres 

podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych robót projektowych jak w zamówieniu podstawowym i 

zgodnych z jego przedmiotem. 

8.2 Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z budową 

oświetlenia przy ul. Konduktorskiej lub ulic sąsiadujących z ulicą Konduktorską we Wrocławiu. 

8.3 Zakres prac objętych zamówieniem podobnym obejmuje: 

 budowę oświetlenia drogowego, 

 wykonanie robót ziemnych związanych z robotami elektroenergetycznymi, 

 remont chodnika 

 wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego, 

 odtworzenie trawników oraz cięcia sanitarne drzew, 

a także: 

 przygotowanie placu budowy, 

 zaprojektowanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, 

 przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 

 prace pomiarowe, 

 nadzór przyrodniczy, w tym pielęgnacja zieleni, 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego i udział w odbiorach robót, 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do jego 

uzyskania, o ile będzie wymagane, 

 

8.4 Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających 

ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 

wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, 

które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany 
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będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone 

oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

9 Załączniki do stosowania 

1. Załącznik OPZ nr 1 – Dokumentacja projektowa– zgodnie z wykazem w punkcie 3 OPZ. 

2. Załącznik OPZ nr 2 – Specyfikacja techniczna na wykonywanie i konserwację oznakowania pionowego i 

wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Załącznik OPZ nr 3 –Zarządzenia Prezydenta Wrocławia ws. organizacji ruchu we Wrocławiu dla 

pojazdów ciężarowych – komplet. 

4. Załącznik OPZ nr 4 – Zarządzeniem Prezydenta Nr 7424/22 z 29 marca 2022 w sprawie zasad 

udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta terenów będących w jego zarządzie – gminnym 

jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na czas realizacji inwestycji 

Gminy Wrocław oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych realziowanych w ramach  tych 

inwestycji.  

5. Załącznik OPZ nr 5 – Instrukcja PKP PLK o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 

6. Załącznik OPZ nr 6 – Wytyczne PKP PLK o zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością 

V>100km/h - Id-18 

oraz wytyczne dostępne na stronie internetowej: 

9. Zarządzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju 

terenów zieleni Wrocławia – dostępny na stronie internetowej: 

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=1217/19  
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