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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[04790] Budowa oswietlenia przy ul. Konduktorskiej na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do

ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.
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1. Informacje ogdlne

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robdt budowlanych w zakresie budowy o$wietlenia przy ul. Konduktorskiej
miedzy przejazdem linii 276 a ulicg Wiaduktowa wraz z remontem przylegtego chodnika, na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe. Opracowana dokumentacja
projektowa postuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych. W ramach niniejszego
zambwienia, Wykonawca dokumentacji petnit bedzie réwniez nadzor autorski oraz brat czynny udziat w
postepowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie objetym niniejszym OPZ.

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Reprezentowana przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wigcimskich 36
50-059 Wroctaw

2. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku ulica Konduktorska ma nawierzchnie asfaltowa, jest jednojezdniowa o szer. ok. 4,5 -
5m, dtugosci ok. 130 m oraz odbywa sie na niej ruch komunikacji zbiorowej (po stronie potudniowej wystepuje
jeden przystanek autobusowy - kierunek w strone ul. Centralnej). Po stronie pétnocnej do jezdni przylega pas zieleni
(trawa) i chodnik ze starych popekanych czesciowo ptyt betonowych a nastepnie ogrodzenie systemowe boiska
sportowego. Za ogrodzeniem wystepuje cigg starych drzew, ktérych korzenie usytuowane sg m.in. pod
powierzchnig chodnika i pasa zieleni. Po stronie potudniowej wystepuje pas zieleni (trawa i krzewy).

Zakres zadania znajduje sie czesciowo na terenie w zarzadzie PKP i w zarzadzie ZDiUM.
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3. Opis zamdwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych objetych dokumentacjami projektowymi: ,Budowa
o$wietlenia drogowego przy ul. Konduktorskiej we Wroctawiu” oraz ,Remont istniejacego chodnika potnocnej
czesci ulicy Konduktorskiej we Wroctawiu pomiedzy ul. Wiaduktowg a przejazdem kolejowym linii nr 2767,
autorstwa JAMP S.C. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Zajaczkowska 1 (zat. nr 1 do OPZ).

3.2. Zakres zamdwienia obejmuje realizacje robot budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowe] (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna), w zakresie
budowy o$wietlenia i remontu chodnika.

3.3. W ramach zamdwienia nalezy przewidziec¢:

a) w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;:

— wykonanie i uzgodnienie projektu Organizacji Ruchu Zastepczego i obstugi zaplecza budowy
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen potrzebnych do wdrozenia
organizacji ruchu na czas wykonywania wszystkich robét budowalnych objetych ninigjszym
zamoOwieniem,

— wykonanie inwentaryzacji majatku drogowego,

—  przygotowanie wymaganych uzgodnieniami dokumentoéw niezbednych do prowadzenia robét,

— wystgpienie i uzyskanie Regulaminu Tymczasowego z PKP w zakresie prowadzenia prac na
terenie PKP w zblizeniu do linii 276,

—  zgloszenie robdt w zakresie remontu chodnika.

b) w zakresie rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej
przez Zamawiajgcego, W szczegoinosci:

budowe linii kablowej o dtugosci ok. 134m z zastosowaniem metody bezrozkopowej w obrebie
istniejacych korzeni drzew,

montaz 4 lamp o$wietlenia ulicznego, w tym jednej doswietlajacej rejon przystanku autobusowego
oraz trzech z zamontowanymi podwéjnymi oprawami o$wietleniowymi (dla o$wietlenia jezdni oraz
chodnika),

remont chodnika z ptyt betonowych,

wyniesienie projektu organizacji ruchu tymczasowego i docelowego,

odtworzenie trawnikow,

uporzadkowanie terenu.

a takze prace towarzyszace realizacji robot:

przygotowanie placu budowy,

wyniesienie organizacji ruchu tymczasowego,

przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

wykonanie i montaz tablicy miejskiej,

prace pomiarowe,

nadzér przyrodniczy, w tym niezbedne cigcia sanitarne (np. w celu zapewnienia réwnomiernosci
o$wietlenia),

pielegnacja trawnikdw,

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i udziat w odbiorach robot,

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innej rownowaznej decyzji,
dokonanie wszelkich czynnosci niezbednych do jego uzyskania.

3.4 Realizacja przedmiotu zamowienia wymaga:
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— prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii

Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy,

— utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow

od daty przejecia terenu budowy zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

uzgodnienie z PKP warunkéw przekazania terenu budowy, w tym wystapienie, optacenie i uprzednie
uzyskanie Regulaminu Tymczasowego z PKP PLK. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
wymaganych dokumentéw do wydania terenu najp6zniej na 14 dni przed oczekiwanym terminem ich
przekazania, zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami z jednostkami PKP,

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego
zasobu geodezyjnego,

odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych punktow osnowy
geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM.

przygotowania rozliczenia koricowego rob6t i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢
m.in.. umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg,
protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badarn laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiardéw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koncowego robét, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami,

— stosowanie standardow zabezpieczenia drzew, zgodnych z Kartami Ochrony Drzew -

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html

3.5 Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy (w tym
w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob6t objetych zadaniem.

3.6 Wykonawca poniesie réwniez koszty nadzoru delegowanych pracownikow z ramienia PKP, zgodnie z
zataczonymi uzgodnieniami.

4. Podstawa wykonania zaméwienia

4.1. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie:

a)

b)

dokumentaciji projektowej o$wietlenia drogowego przy ul. Konduktorskiej we Wroctawiu oraz projektu
remontu chodnika, autorstwa JAMP S.C. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Zajaczkowska 1.

decyzji nr 3008/2021 z dnia 27.08.2021r. zatwierdzajacej projekt budowalny i udzielajacej pozwolenia na
budowe -zatgcznik nr 1 do OPZ,

4.2. Przedmiot zaméwienia, z zastrzezeniem dokumentacji projektowej, ktdrej opracowanie lezy w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy, nalezy wykonaé zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowg, stanowigcqy
zatgcznik nr 1 do OPZ.

4.3. Wykaz dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajgcego:

Lp.

Nazwa dokumentaciji projektowej

1.

Projekt budowlany
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Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy remontu chodnika

Inwentaryzacja dendrologiczna

Sl Il Bl A

STWIORB

5. Wytyczne dla Wykonawcy

5.1 Program Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowa postep robdt. W tym celu wymaga sie aby postugiwat sie
i odpowiednio zarzadzat Programem Rob6t wykazujacym stopien zaawansowania i rokowania terminowosci
zakonczenia Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie do zaopiniowania Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od

podpisania umowy, Programu Robét, przy czym powinien on zawiera¢ przynajmniej:

a) odpowiedni poziom szczeg6towosci czynnosci, z ktérych Program bedzie sie sktada¢, pozwalajacy na
wiadciwg analize przebiegu czasowego i logicznego robdt z wydzieleniem poszczegdlnych etapow
realizacji zawartych w umowie,

b) mozliwos¢ zapoznawania sie¢ z nimi na réznych poziomach szczegGtowosci (potocznie zwanym
,Zwijaniem” i ,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogdlnego, reprezentowanego systemem Gantta
jedna linig zaczynajgcq sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynno$ci najbardziej szczegétowego,
zaproponowanego przez Wykonawce,

c) kamienie milowe” (czynno$ci o zerowym czasie trwania) istotne dla wtasciwej oceny przebiegu realizaciji
takie jak: rozpoczecia i zakonczenia istotnych czynno$ci projektowych (opracowanie i uzgodnienie ORZ
drogowego i kolejowego), planowane terminy, udostepnienia frontéw robot, kluczowe odbiory, terminy
posrednie wynikajace z Umowy i inne w zalezno$ci od potrzeb. Wykonawca zaproponuje ,kamienie
milowe” do aprobaty Zamawiajacego przed wykonaniem Programu. ,Kamienie milowe” bedg miernikami
postepu robét.

d) zastosowanie takich potaczen logicznych z wyodrebnieniem ,Sciezki krytyczne]” przechodzacej przez
czynno$ci istotne dla dotrzymania termindw wynikajacych z umowy,

e) nie nalezy stosowa¢ pozycji w programie catkowicie nie potaczonych logicznie z innymi zadaniami przy
starcie lub zakonczeniu z resztg Programu.

Wyzej wymienione Dokumenty Wykonawcy muszg by¢ sporzadzone i przekazane réwniez w wersjach
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w petni kompatybilnego
Z oprogramowaniem Zamawiajgcego, tj. zapisane w wersjach nie wyzszych niz MS Office 2013 i MS Project
2007.

Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia programu rob6t na zyczenie Zamawiajacego oraz do jego
aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminéw realizacji zadan lezacych na Sciezce krytycznej i mogacych sie
przetozy¢ na nie dotrzymanie termindw umownych.

Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiajgcego program robot ma stanowi¢ tzw. program bazowy, zas kazda
rewizja programu robot ma posiada¢ uktad i stopien szczeg6towosci tozsamy z programem bazowym,
umozliwiajacy jego tatwe poréwnanie.
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5.2 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
W ciggu 7 dni od rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca zobowiazany bedzie do dostarczenia i
zatwierdzenia u Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jako$ci, wykonanego zgodnie z wymogami opisanymi
w czesci ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

5.3 Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego (ZDiUM i PKP)
1) Wykonawca opracuje projektu organizacji ruchu zastepczego drogowego i uzyska Regulamin
Tymczasowy kolejowy zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003, nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2017, poz.784 z p6zn. zm.).

e  Specyfikacjg techniczng na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (zat. nr 2 do OPZ).

o Instrukcja PKP PLK IR-3 w zakresie regulamindw technicznych (zat. nr 5 do OPZ)

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projektu Organizacji Ruchu Zastepczego wraz z uzyskanymi
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami potrzebnymi do wdroZenia organizacji ruchu na
czas wykonywania wszystkich robét budowlanych objetych niniejszym zamoéwieniem, w formie pisemnej
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 4 kompletach.
Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkow z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekazaé petng
dokumentacje (cze$¢ opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umozliwiajacej odczytywanie wymiaréw
(przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstepnych pomiardw przez Zamawiajacego oraz
umozliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.

5.4 Inwentaryzacja majatku drogowego

Wykonanie Inwentaryzacji istniejacego majatku drogowego — opracowanie powinno zosta¢ wykonana jako
odrebne opracowanie przed przystapieniem do robét budowlanych i stanowi¢ bedzie podstawe do
przekazania placu budowy. Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejacych
elementdw drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegoinych pozycji. Spis i obmiar winien
wyrozniaé elementy o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

e jezdnia asfaltowa — m2

e zatoka autobusowa z kostki typu... —m2

o krawezniki kamienne — mb

e  krawezniki betonowe — mb

e chodnik z ptytek betonowych o wymiarach... —m2

e chodnik z nawierzchni asfaltowej — m2

e wpusty deszczowe — szt

o wilazy betonowe — szt.

o wlazy Zzeliwne - szt.

e armatura —szt.
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e hydranty — szt.

e znaki drogowe typu... - szt.

e Darierki typu... - mb

o stupki typu... - szt.

o td.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zataczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujaca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pozniej
zostang wymienione na nowe).

5.5 Operat Kolaudacyjny

Jako podstawowe sktadniki Operatu nalezy przyjac, ze Wykonawca powinien dostarczy¢:

a) wyniki prob, pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze STWIOR oraz PZJ,

b) liste zatwierdzonych przez Zamawiajacego wnioskéw o zatwierdzenie materiatéw, dla materiatow
z ktérych zostat wykonany przedmiot zamowienia wraz z dokumentami towarzyszacymi dostawie
materiatdw, podwiadczajacymi zgodno$¢ zastosowanych materiatbw z wymienionymi powyzej
zatwierdzeniami Zamawiajacego,

c) gwarancje producenta na zamontowane materiaty i urzadzenia, jezeli czas gwarancji udzielonej przez
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ takze cesje na Zamawiajacego, uprawnien wynikajacych z tych gwarancji.

d) dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowia;

o Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami;

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
dla poszczegélnych etapéw budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonang przez geodete posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia geodezyjne. Nalezy uzyska¢ przyjecie tej dokumentacji do wiadciwego zasobu
geodezyjnego.

o oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

- 0zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wladciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu umowy stanowia;
o dokumentacja wymieniona powyzej,
o wszystkie projekty wykonawcze uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt z naniesionymi
w wyniku wykonywania robdt zmianami, w sposéb umozliwiajacy przysziemu uzytkownikowi
eksploatacje i obstuge obiektow.
o charakterystyki obiektu w podziale na branze.
Szczegbétowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Zamawiajacym, niemniej, jako podstawowe nalezy przyjag, ze:
o forma winna by¢ zgodna z Zarzadzeniem Prezydenta Nr 7424/22 z 29 marca 2022 zat. nr 4 do
OPZ
e strony w poszczegoinych tomach powinny by¢ ponumerowane;
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e)

e  zatgczane do poszczegolinych tomoéw spisy dokumentdw powinny zawieraé nazwe tomu oraz spis
wszystkich dokumentéw razem z podaniem numeréw stron dla tych dokumentow, w danym
tomie;

e poszczegdlne tomy powinny mie¢ charakter ujednoliconej dokumentacii, rysunki i dokumenty
zapakowane powinny by¢ w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczegélne tomy powinny
by¢ opisane na ,grzbietach”;

e dostarczone tomy powinny znajdowac sie w jednolitych, opisanych kartonach.

decyzje lub zaswiadczenia stosownych organdw architektonicznych, umozliwiajace przystapienie do
uzytkowania wykonanego zakresu robot.

Wykonawcy dostarcza Zamawiajacemu opracowang dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach.
Wersja elektroniczna projektu musi byC jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawieraé
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekaza¢ petng
dokumentacje (czes¢ opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umozliwiajacej odczytywanie wymiaréw
(przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstepnych pomiardw przez Zamawiajgcego oraz
umozliwienia koordynaciji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.

5.6 Przekazanie terenu budowy
a) Podstawg do przekazania terenu budowy w zakresie dziatek w zarzadzie ZDiUM, {j. dziatek nr: 9/1 AM-6;

2/5 AM-15, obreb Brochéw jest wykonanie inwentaryzacji majatku drogowego oraz uprzednie
przekazanie uzgodnionej z organem zarzadzajacym ruchem zastepczej organizacii ruchu.

b) Podstawg do przekazania terenu budowy w zakresie dziatek w zarzadzie PKP, {j. dziatki nr; 1/2 AM-15

jest oprécz obowigzku z ppkt a), rowniez wystgpienie, optacenie i uprzednie uzyskanie Regulaminu
Tymczasowego z PKP PLK.

c) Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, w ciggu 14 dni od przekazania do Zamawiajacego

odpowiednio w/w dokumentow wskazanych w ppkt a) i b), przekaze Wykonawcy prawo dostepu do danej
czesci terenu budowy (na terenie ZDiUM i PKP), co nalezy tez uwzgledni¢ przy tworzeniu Programu
robot.

d) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

5.7 Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych

1)

W zakresie robét budowalnych Wykonawca zobowigzuje sig do nastepujacych czynnosci:

przejecia terenu robdt od Zamawiajacego,

zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robét, w tym drzew, zgodnie ze standardami Kart Ochrony Drzew,
dostepnymi  na  stronie  internetowej  Zarzadu  Zieleni  Miejskiej we  Wroctawiu
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html,

zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wasny koszt,

wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje projektowa udostepniong przez Zamawiajacego oraz
opracowang przez \Wykonawce w ramach niniejszego zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego, aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a takze z uwzglednieniem
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawcow,

wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo 0séb korzystajacych z tych
terenow,
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umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpo$rednim
sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majgtku Gminy, {j. istniejace
oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacie majatku
drogowego Gminy obejmujacg wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego,

powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiajacego, Wydziatu Transportu Urzedu Miejskiego Wroctawia,
Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia (organ zarzadzajacy ruchem) i wiasciwego
organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$é
i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu,

poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktdre powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody
powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotu zamdwienia, a takze szkody o0sdb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia
rob6t. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych
szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

poniesienia kosztow zwigzanych z zajeciem nieruchomosci w celu przeprowadzenia rob6t budowlanych,
prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem roboét,

wszystkie prace realizowane w rejonie systemu korzeniowego drzew i krzewéw nalezy realizowa¢ pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni Zamawiajacego oraz zgodnie z uzgodnieniem z ZZM.
przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego, ze szczegdlnym naciskiem na ochrone
istniejacego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak
i wykopy, muszg by¢ poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszg istniejacych systeméw korzeniowych
z zastosowaniem metody bezrozkopowej pod koronami drzew.

koordynowania rob6t, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy,

usuniecia odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t oraz uporzadkowania terenu po zakoriczeniu
robdt,

wypetnienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien projektowych dotaczonych do projektu,

zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq wszystkich robét
zatwierdzona przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu zmian
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego Zamawiajacemu przed przystapieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarzadowi Geodezii
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo wykona
analize wptywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu stosowne o$wiadczenie na piSmie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci
nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciggu poligonowego
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Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protok6t potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidtowos¢ ich wykonania,

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego (od nadzoru budowy) materiatow budowlanych przed ich
wbudowaniem,

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Kierownika budowy/ Kierownikow robot
branzowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmiang Kierownika Budowy/Kierownikow
robét branzowych. Wraz z wystgpieniem do Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace spetnianie przez proponowanego Kierownika
budowy/Kierownikéw robét branzowych wymogéw okreslonych w SIWZ,

podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego,
na ktdry Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotéwki,

wykonania wszystkich czynno$ci wynikajacych z dokumentéw wchodzacych w sktad zaméwienia, jak
réwniez zastosowanie sie do niniejszych wytycznych.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu
pfatnosci.

na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego wraz
znaliczeniem optaty przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych
z pdzniejszymi zmianami, dla sieci elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Pismo nalezy
przekaza¢ do wiadomosci Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu oraz Wroctawskich Inwestycii
Sp. z 0.0. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z
inwestycja. W przypadku konieczno$ci poniesienia kosztow przebudowy przez wiasciciela, Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ mu informacje o wysokosci przewidywanych kosztéw/naktadéw z tym
zwigzanych wraz z uzasadnieniem okoliczno$ci taki stan rzeczy powodujgcych. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykonania zestawienia obejmujacego elementy zajecia pasa drogowego przez
sieci i urzadzenia niezwigzane z obstugg pasa drogowego dla urzadzen nowobudowanych
przebiegajacych po innych trasach niz zaplanowane w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz
nieujetych w projekcie, o ile takie wystapia. Nalezy w tabelaryczny sposob wykaza¢ powierzchnie rzutow
poziomych tych urzadzen - sieci iobiektow budowlanych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktore zostang przewidziane do umieszczenia w pasie
drogowym decyzjg. W opracowaniu nalezy zestawi¢ dtugo$¢, powierzchnie zajecia terenu
z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i podziatu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie
bedzie materiatem do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

W przypadku robét zlecanych przez Gming Wroctaw nie nalezy wnioskowac o naliczenie optaty za okres
zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t. W celu realizacji zamdéwienia Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy stosownych upowaznien.

organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, ze Zamawiajacy uzna, ze w danym
tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy).

Rada Budowy to zespdt 0séb wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy
w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac.
Materiaty podlegajace opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekazg uczestnikom spotkania co
najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Dodatkowo Wykonawcy przedstawia na pierwszej Radzie Budowy
harmonogram prac z uwzglednieniem terminéw oraz bedq informowali Zamawiajacego co miesiac
o postepie prac i zmianach jakie zaszlty w harmonogramie. Dopuszcza sie przestanie w wers;i
elektronicznej harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odby¢ sie najpozniej przed uptywem 1 miesigca
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od podpisania umowy. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z Rad bedq sporzadzane
przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia
posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych
od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie bedg miaty miejsca inne
uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiajacego treSci protokotu, Wykonawca jest
zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego. Powyzsze
zapisy stosuje sie réwniez do innych niz protokoty z Rad Budowy notatek ze spotkan.

podniesienie standardu urzadzen i obiektdw wiascicieli obcych, ktdre wymagaja przebudowy w zwigzku
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez
Zamawiajacego umowy z wtascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie
kosztow podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni ich
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét, a w przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajac jej koszty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczeristwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét wiasciwych zabezpieczen
wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

wszelkie prace na i w bezpo$rednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami
lub administratorami tych obiektow.

wykonywania prac na czynnych sieciach za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub zarzadcow
tych sieci. Przy wykonywaniu prac na sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac
sie do wymogow stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcow.

prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
Wykonawcy zobowigzani bedg do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy i na terenie
wdrozonej zastepczej organizacji ruchu w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty
przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego.

transport Wykonawcy musi uwzglednia¢ dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdéw ciezarowych we
Wroctawiu — zatacznik nr 3 do OPZ.

wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy
z zachowaniem standardéw opisanych w specyfikacji technicznej ZDiUM ,na wykonanie i konserwacje
oznakowania pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 2 do
OPZ.

wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke/zabezpieczenie istniejgcych znakdw
oraz ich ponowne wyniesienie wg zatwierdzonego projektu,

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie,

nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakresdw robét realizowanych wg
odrebnych uméw innych Wykonawcow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace
i terminy,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej — bilbordu. Tablice
nalezy umie$ci¢ na czas realizacji inwestycji, do pozostawienia na state. Wymiary tablicy: 1x2m. Tablice
nalezy wykonac z blachy ocynkowanej 1,25 mm w ksztatcie prostokata z naroznikami w ksztatcie prostym.
Dopuszcza sie aby tablica byta wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na zaktadke) za pomocg
srub. Krawedzie metalowej tablicy musza by¢ podwdjnie zagiete na catym obwodzie z otworami stuzacymi
do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna czes¢ tablicy malowana farbg proszkowg w
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kolorze szarym RAL 7037. Lico - folia nieodblaskowa, zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy.
Parametry stupkéw: stupek ocynkowany @ 76,1 Scianka 2,5 mm (konstrukcja wsporcza), stupek
ocynkowany @ 60,3 $cianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny ocynkowany przeznaczony do
montazu na stupkach @ 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu widocznym dla mieszkancow.
Po zawarciu umowy dotyczacej niniejszego zamienienia, przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce
ustawienia tablicy (w rejonie robot) oraz wktad informacyiny.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowa postep robét. W tym celu wymaga sie z art. 29 ust.
3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1320) przez wykonawce lub jego podwykonawcdw, osobe lub osoby
wykonujace wskazane ponizej funkcje/czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e roboty rozbiorkowe: rozbiérki nawierzchni drogowych i elementéw zagospodarowania pasa
drogowego, rozbidrki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu,

e roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopow, wymiana gruntdéw, zageszczanie gruntow,

e roboty drogowe: wykonywanie podbuddw, wykonywanie nawierzchni betonowych z
prefabrykatow, wykonywanie nawierzchni innych niz bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone,
z kruszywa, z kostki kamiennej itp.), wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania
tymczasowego), montaz oznakowania pionowego (w tym oznakowania tymczasowego),

e roboty sieciowe: uktadanie i montaz sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci
elektroenergetyczne) wraz z montazem i wykonaniem elementéw no$nych (stupy, oprawy, itp.),

o roboty zwigzane z zielenig; zaktadanie i pielegnacja trawnikéw,
inne: obstuga maszyn budowlanych, obstuga narzedzi spalinowych, obstuga elektronarzedzi.

3) Wykonawca winien przestrzega¢ aktualne przepisy i normy oraz zarzadzenia i wytyczne zatgczone do
niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy, oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogag
wystepowac¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5) W przypadku rozszerzenia zakresu inwestycji przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie na
biezaco okresli¢ koszty dotyczace tych prac, zarbwno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
jak rowniez oszacuje wskaznikowo koszty rob6t w ramach proponowanej ceny ofertowej (bez
dodatkowego wynagrodzenia).

5.8 Rozliczenie

Podstawg wyliczenia ptatno$ci sg ceny ryczattowe, skalkulowane przez Wykonawce w ofercie wg tabeli
elementéw scalonych ujetych w IDW.
Skalkulowane w tabeli elementow scalonych ceny ryczattowe uznawane beda za zawierajace wszelkie koszty
niezbedne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia i zawiera¢ w szczegdlno$ci:
a)  Koszty bezposrednie, w tym:
e koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezpo$rednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
e Kkoszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu
i demontazu po zakoriczeniu robét,
o  koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezpo$rednio na
stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na terenie budowy,
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b) Koszty ogoine budowy w tym:

koszty  zatrudnienia przez Wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac
bezposrednich,

wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do
$rodkéw nietrwatych,

koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, Srodki czystosci
i lecznicze),

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robét objetych poszczegdlinymi
pozycjami przedmiaru,

koszty badan jako$ci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych za wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajacego

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.

ogdline koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce.

ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.

koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego.

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem umowy, odpowiedzialno$cig
materialng, i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci OPZ,
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, przepiséw w
zakresie wykonywania robdt budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycii tabeli elementow
scalonych.

Zamawiajacy nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umowa, rozliczenia poszczegdinych pozyciji
ryczattowych w tabeli elementéw scalonych w mniejszych czesciach jak przewiduje ta tabela, w szczegolno$ci wg
zaawansowania ustalonego procentowo.

Podajac cene ryczattowa Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci przedmiotu zamowienia
wyszczegdlnionego w danej pozyciji tabeli elementoéw scalonych za ustalong kwote. Wykonawca nie moze Zzadac¢
jej podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw

Rozliczenie prac odbedzie sie zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie.

Zamawiajgcy dotacza pomocniczo przedmiary robdt, jednakze majg one charakter jedynie informacyjny, zas

podstawa wyceny winien by¢ komplet czynnosci opisanych dokumentacja projektowa, trescig uzgodnien i OPZ.
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5.9

Zaplecze budowy

Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pozniej niz przy rozpoczeciu robot.

Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ pomieszczenie sanitarne, z ktorego bedzie tez mogt korzysta¢
personel Zamawiajacego, nalezy zapewni¢ w sposéb staty Srodki higieniczne (reczniki papierowe, papier
toaletowy, mydto),

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy facznie
z odtgczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorka wszystkich drog
dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementdw i urzadzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycii.

510 Gospodarka odpadami
Odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych,
elementdw Zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét
ziemnych, ktére Wykonawcy przewioza na wybrane przez siebie wysypisko lub usung na swoj koszt. Koszty
transportu odpadow oraz opfaty za ich sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedg Wykonawcy.

5.11
1)

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

e postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytwérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2013 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci do
obowiazkéw wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013r., poz. 523) oraz w razie potrzeby zgtosi¢
informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego
Wroctawia oraz Zamawiajagcemu (koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza
Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpaddw niebezpiecznych;

e  przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpaddw, tj. materiatdw pochodzacych z rozbidrek
i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw stalowych i Zeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej okre$lonej w umowie;

e wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na sktadowisko w ramach ceny ofertowe;.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowa¢ odpady,

powstate w wyniku prowadzonych rob6t, zobowigzani sq do posiadania zezwolenia na prowadzenie

dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownych dowodéw/dokumentow zwigzanych z

utylizacjg odpadow oraz przekazaniem majatku drogowego do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta.

Materiat z rozbiorki

Wykonawcy zobowigzani sg do postepowania z materiatem z rozbidrki pochodzacym z drég zgodnie z
pkt. 5.10. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatai Wykonawcéw do zasad wskazanych
w ww. punkcie OPZ, uznaje sie za wliczone w cene ofertowa i jednocze$nie zobowigzuje sie Wykonawcow
do dokonania takiej czynnosci.

Materiat kamienny z rozbiorki (kostka drogowa oraz krawezniki) nalezy oczysci¢ i przekaza¢ zgodnie z
obowigzujaca procedurg do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta stosujac wzory dokumentéw do rozliczania
materiatdw z odzysku lub wbudowania.
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5.
6.

Znaki drogowe pionowe Wykonawcy muszg zabezpieczy¢ i w przypadku spetnienia norm i przepiséw
(mozliwo$¢ ponownego wykorzystania) przechowaé do ponownego wbudowania. Znaki, ktdre nie zostang
ponownie wbudowane nalezy przekaza¢ do Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta zgodnie z procedura,
wytycznymi Zamawiajacego.

Poza wiw wytycznymi w sprawie odzysku materiatéw pochodzacych z rozbiérki, nalezy zachowaé n/w
doprecyzowanie

Wykaz materiatdw z rozbiorki do zdania na magazyn ZDiUM

kostka kamienna 18/20 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

kostka kamienna 9/11 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

kostka kamienna 4/6 (granit) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

kostka kamienna 4/6 (bazalt) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem
Kraweznik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

opornik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

ptyty kamienne - przekazanie do magazynu ZDiUM stos spiety tadma lub luzem
kostka betonowa ("puzzle") - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach
ptytki chodnikowe 25x25 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. ptytki chodnikowe 30x30 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. ptytki chodnikowe 35x35 -przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. ptytki chodnikowe 50x50 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. ptytki chodnikowe infuty - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. Inne elementy betonowe ( np. kwietniki, gazony, stupki betonowe itp.) - przekazanie do magazynu
ZDiUM luzem

. obrzeza trawnikowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. krawezniki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. stupki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

. elementy infrastruktury drogowej ztom stalowy (znaki, stupki, bariery przystankowe, stupy, wtazy
kanatowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM z podziatem na nastepujace
asortymenty : ztom Zeliwny, stalowy, kolorowy.

. elementy infrastruktury drogowej stalowe do ponownego wykorzystania (znaki, stupki, bariery
przystankowe, stupy, wiazy kanatowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM
posegregowane.

. inne elementy infrastruktury drogowej, ktdrych stan uzytkowy pozwala na ponowne wykorzystanie w
ramach remontow lub inwestycji prowadzonych na terenie Wroctawia - przekazanie do magazynu
ZDiUM posegregowane.

Wymagania dla poszczegdlnych asortymentdw:

materialy z pozycji 1, 2, 3, 4 - majag by¢ oczyszczone z zaprawy, bez piasku, posortowane wg
asortymentéw

materialy z pozycji 5, 6 - nie krétsze niz 70 ¢cm, oczyszczone z zaprawy, bez uszkodzen
materiaty z pozycji 7 - nie mniejsze wymiary niz 70 cm x 70 cm nie moga mie¢ ubytkow i peknig¢
materialy z pozycji: 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 - oczyszczone z zaprawy, nie mogg miec¢
ubytkéw i peknie¢

materiaty z pozycji 18 - komisyjna weryfikacja

materiaty z pozycji 19, 20 - komisyjna weryfikacja

Kostka kamienna z rozbiorki w kazdym asortymencie winna by¢ w catosci po uprzednim oczyszczeniu
z zaprawy, bitumu itp. oraz segregacji na poszczegoéine asortymenty przekazana do magazynu ZDiUM.
Ocena ilosci materiatow kamiennych (poz. | pkt. 1-7) oraz kostki betonowej z rozebranej nawierzchni
przeznaczonej do utylizacji musi by¢ przeprowadzona z udziatem inspektora nadzoru z ramienia inwestora
oraz przedstawiciela ZDiUM.
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Ocene przydatno$¢ pozostatych materiatéw dokonuje inspektor nadzoru z ramienia inwestora.

Magazyn ZDiUM moze odmowi€ przyjecia materiatu, jesli nie spetniajg w/w warunkow.

Transport, zatadunek i roztadunek jest w gestii wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci ilosci materiatéw przewidzianych do odzysku i zwrotu do ZDiUM pomiedzy
zweryfikowang przez obie strony inwentaryzacjg materiatéw, a rzeczywistg ich iloscig , wynikajacg z cech
fizycznych materiatéw, inwestor musi powiadomi¢ o tym fakcie ZDIUM. W takim przypadku strony sporzadza

korekte ilosci materiatdw przewidzianych do odzysku.
Proponuije sie kazdorazowo poprzedzenie robét rozbiérkowych wykonaniem kontrolnego pomiaru ciezaru

wbudowane;j kostki kamiennej w nawierzchnie przewidziang do rozebrania. Pomiar powinien by¢ wykonany
przy udziale przedstawiciela Zarzadu. Powyzsze pozwoli na zweryfikowanie wstepnych zatozen zawartych w
inwentaryzacji opracowanej przez Inwestora.

5.12 Kontrola jakosci robét i materiatow

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed przystapieniem do robét
budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetniaC wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczegélne, muszg odpowiadaC normom oraz posiadac
stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodno$ci.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia
o0 dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania do akceptacii.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robét beda prowadzone na koszt
Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze, ze materiaty
badz roboty nie spetniajg wymogoéw, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki
badan bedag prawidtowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacii, o ktérej mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania
tego zakresu robét przy zastosowaniu materiatéw wtadciwych na wtasny koszt.

Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do przeprowadzenia badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowigzujacych przepiséw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan:
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

j)  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to catkowity koszt tych badan
poniesie Wykonawca.

5.13 Nadzér dendrologiczny

Wykonawca, ze wzgledu na zakres prac w zakresie zieleni istniejgcej i projektowanej, powinien
dysponowac przez caty okres robot, zgodnie z umowg, stosownym nadzorem przyrodniczym wynikajacym
m.in. z wszelkich decyzji, uzgodnien i innych dokumentéw uzyskanych dla zadania.

Szczegoblnie prace w obrebie SOD drzew jak i zabezpieczenie istniejgcej zieleni nalezy prowadzi¢ pod
stalym nadzorem dendrologicznym. Przedstawiciel nadzoru dendrologicznego powinien posiadaé
uprawnienia zgodne z zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia Prezydenta nr 1217/19 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

5.14 Zielen

1.

2.

Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykonaé m.in. zgodnie z Kartami informacyjnymi do standardéw
ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html).

W ofercie nalezy wyceni¢ i uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen drzew w sposob pokazany na ww. kartach
informacyjnych dla wszystkich drzew ktérych strefa SOD sgsiaduje z pracami wykonywanymi wykopem
otwartym.

Jednoczes$nie Zamawiajacy zwraca uwage, ze pod rygorem kar umownych Wykonawcy nie wolno:

— prowadzi¢ prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdino$ci: bez zabezpieczenia czesci

nadziemnych i podziemnych drzew na budowie,

— sktadowaé urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w

poblizu pni drzew,

— prowadzi¢ prac na budowie niezgodnie z planem ochrony drzew,

— uszkadzac korzeni w trakcie prowadzenia wykopow.

Nalezy wskazaé/przewidzie¢ miejsce przeznaczone na biuro budowy, sktad materiatéw budowlanych, drogi
technologiczne poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomnikéw przyrody oraz
uzgodni¢ z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni z ramienia
Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, odtworzeniem zieleni, zgtoszeniem
rozpoczecia i zakoriczenia rob6t do odpowiednich organéw, prowadzeniem nadzoru dendrologicznego nad
pracami w obrebie stref ochronnych drzew, nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Kartami informacyjnymi  do  standardéw ochrony drzew w Inwestycjach  Wroctawia
(http:/iwww.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html );

— warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Zarzadu Zieleni Miejskiej z 26.04.2021r.,

— warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z 11.08.2020r.
Przed dopuszczeniem do prowadzenia prac, nadzér dendrologiczny przeszkoli wszystkie osoby wykonujace
prace w strefach ochrony drzew z zakresu zagrozen jakie mogq one stanowic¢ dla drzew oraz sposobdéw ich
bezpiecznego wykonywania i wspotpracy z nadzorem dendrologicznym, a takze kar jakie bedg naliczone w
przypadku uszkodzen i zniszczen zieleni przeznaczonej do zabezpieczenia i ochrony.

Wykonawca ma obowigzek sktadowa¢ humus w sposdb, ktéry bedzie go kwalifikowat do ponownego
wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych nalezy udokumentowac jego parametry i
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegajace zakryciu.

Wszelkie prace ogrodnicze, w tym ciecia sanitarne i techniczne drzew (traktowane jako ostateczno$c)
powinny by¢ wykonywane przez specjalistbw z udokumentowanym wyksztatceniem/do$wiadczeniem
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ogrodniczym lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczeciem prac zostang okazane do akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.
9. W zakresie odtworzenia oraz pielegnacii trawnikow:
— odtworzeniem nalezy obja¢ catg powierzchnie, ktéra ulegnie zniszczeniu w wyniku poruszania sie sprzetu
oraz prowadzonych prac;
— trawniki uznaje sie za odtworzone po petnym zadarnieniu trawg oraz po pierwszym koszeniu, zgrabieniu
i zebraniu pokosu;
— wykonane trawniki nalezy obja¢ 1-rocznym okresem gwarancji i pielegnacji, ktory liczony jest od odbioru
prac.
Nie przewiduje sie wycinek zieleni a roboty nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy negatywny wptyw na
warunki siedliskowe istniejacych drzew, w tym system korzeniowy, szczegoinie w obrebie rzutu korony drzewa.
Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie na biezaco Dziennika Pielegnacji wraz z dokumentacjg zdjeciowg
wykonywanych prac oraz udostepnianie go do wgladu Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

6. Terminy i gwarancje
Zgodnie ze wzorem umowy.

7. Platnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

8. Zamowienia podobne

8.1 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym podpisze umowe na zakres
podstawowy, polegajacych na powtérzeniu podobnych robét projektowych jak w zaméwieniu podstawowym i
zgodnych z jego przedmiotem.

8.2 Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczy€, prac zwigzanych z budowa
o$wietlenia przy ul. Konduktorskiej lub ulic sgsiadujgcych z ulica Konduktorska we Wroctawiu.

8.3  Zakres prac objetych zamowieniem podobnym obejmuje:

— budowe o$wietlenia drogowego,

—  wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z robotami elektroenergetycznymi,
— remont chodnika

—  wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego,

— odtworzenie trawnikdw oraz ciecia sanitarne drzew,

a takze:

—  przygotowanie placu budowy,

— zaprojektowanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrozenie organizacji ruchu tymczasowego,

— przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

—  prace pomiarowe,

— nadzor przyrodniczy, w tym pielegnacja zieleni,

— sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i udziat w odbiorach robét,

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, dokonanie wszelkich czynno$ci niezbednych do jego
uzyskania, o ile bedzie wymagane,

8.4  Zamowienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikajacych
ze wzoru umowy, z zastrzezeniem zmian $ciSle zwigzanych ze specyfikg danego zamdwienia oraz
wynikajacych ze zmian przepisdw prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikdw cenotwérczych,
ktére miaty miejsce pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamdwienia podstawowego a dniem
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany
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bedzie ztozy¢ o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu
wykluczeniu z postepowania, a na zagdanie Zamawiajacego, réwniez dokumenty potwierdzajace zlozone
o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia podstawowego.

9 Zalaczniki do stosowania

1. Zatacznik OPZ nr 1 — Dokumentacja projektowa- zgodnie z wykazem w punkcie 3 OPZ.

2. Zatacznik OPZ nr 2 — Specyfikacja techniczna na wykonywanie i konserwacje oznakowania pionowego i
wybranych urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego.

3. Zalgcznik OPZ nr 3 —Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia ws. organizaciji ruchu we Wroctawiu dla
pojazddéw ciezarowych — komplet.

4. Zatacznik OPZ nr 4 — Zarzadzeniem Prezydenta Nr 7424/22 z 29 marca 2022 w sprawie zasad
udostepniania przez Zarzad Drég i Utrzymania Miasta terenéw bedacych w jego zarzadzie — gminnym
jednostkom organizacyjnym oraz spétce Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. na czas realizacji inwestycii
Gminy Wroctaw oraz przejmowania do eksploataciji obiektéw drogowych realziowanych w ramach tych
inwestycji.

5. Zalgcznik OPZ nr 5 — Instrukcja PKP PLK o sporzadzaniu regulaminéw technicznych Ir-3

6. Zalacznik OPZ nr 6 — Wytyczne PKP PLK o zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze
zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig,
V/>100km/h - 1d-18

oraz wytyczne dostepne na stronie internetowe;:

9. Zarzadzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni Wroctawia — dostepny na stronie internetowe;:
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=1217/19
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