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1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania: 
 

04960 Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 
„Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego” – etapy 2 i 3 

 
2. Opis zamówienia 

Projektowane oświetlenie zlokalizowane jest w parku Brochowskim przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu. Park 
Brochowski jest zabytkiem, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/5271/196/558/Wm decyzją 
z dn. 31.05.1950 r. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących wykonania kontynuacji oświetlenia 
w obrębie parku Brochowskiego, opisanych jako etapy 2 i 3 w załączonej dokumentacji projektowej – 
załącznik nr 1 do OPZ. 
Roboty opisane w załączniku nr 1 do OPZ jako etap 1 zostały wykonane w 2021 roku. 
 
Wszystkie trzy etapy robót budowlanych, pokazane w załączonej dokumentacji projektowej, są objęte jednym  
pozwoleniem na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę uwzględnia podział robót na trzy etapy, 
szczegółowo pokazane w dokumentacji projektowej. W zakresie etapu 1 uzyskano z PINB zaświadczenie o 
niezgłoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy - załącznik nr 5 do OPZ. Pozwolenie na 
budowę w zakresie etapów 2 i 3 pozostaje w obrocie prawnym i jest ważne. Dziennik budowy, który został 
założony przy realizacji etapu 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu 
przetargowym. 
 
W ramach zamówienia należy przewidzieć: 

1. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej 
przez Zamawiającego, w szczególności: 

a) budowę i uruchomienie oświetlenia parku Brochowskiego, oznaczonego jako etap 2 w załączonej 
dokumentacji projektowej, 

b) budowę i uruchomienie punktu zasilania na potrzeby imprez plenerowych, oznaczonego jako etap 
3 w załączonej dokumentacji projektowej. 

2. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez 
Wykonawcę: 

a) organizację zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, 
b) wykonanie tablicy pamiątkowej. 

 
Prace obejmują również organizację i likwidację zaplecza budowy i rekultywację terenu po zakończonych 
robotach. 
W ramach zadania należy wykonać roboty przygotowawcze i wykończeniowe: 

 Zabezpieczenie zieleni, odtworzenie trawników, 
 Rozbiórki i odbudowy nawierzchni związanych z wykonywanymi robotami. 

 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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3. Podstawa wykonania zamówienia 

Roboty budowlane, stanowiące etap 2 i etap 3, prowadzone będą m.in. na podstawie: 
1. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, opracowanej w 2021 r. przez REKA 

Remigiusz Culic ul. Osiedlowa 21, 54-614 Wrocław, zatytułowanej „Oświetlenie i elektryfikacja parku 
Brochowskiego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018” wraz z kompletem 
uzgodnień – załącznik nr 1 do OPZ, 

2. decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 1112/2021 z dnia 09.04.2021 – załącznik nr 2 do OPZ. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą integralną 
część opisu przedmiotu zamówienia, przy czym w ofercie należy uwzględnić jedynie roboty stanowiące 
etap 2 i etap 3. 

 
Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego 

L.p. Nazwa opracowania 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1.  
Projekt budowlany – Budowa oświetlenia parku oraz budowa linii kablowej dla punktu 
poboru energii do zasilania imprez plenerowych w parku Brochowskim etap 1, etap 2, 
etap 3 

2.  
Projekt wykonawczy - Budowa oświetlenia parku oraz budowa linii kablowej dla punktu 
poboru energii do zasilania imprez plenerowych w parku Brochowskim etap 1, etap 2, 
etap 3 

3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
4.  Przedmiary robót (patrz uwaga pod wykazem) 
5.  Operat wodnoprawny 
6.  Operat dendrologiczny 

 
Uwaga: Zamawiający dołącza pomocniczo przedmiary robót, jednakże mają one charakter jedynie 
informacyjny, zaś podstawą wyceny winien być komplet czynności opisanych dokumentacją projektową, 
treścią uzgodnień i OPZ.  
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4. Stan istniejący 

Park Brochowski charakteryzuje się znaczną ilością cennej zieleni, w tym prawnie chronionych pomników 
przyrody. Przez obszar parku przepływa rzeka Brochówka, tworząca wraz z odnogami i zbiornikami 
system kanałów. Układowi ścieżek parkowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego, ograniczonych 
obrzeżami z płaskowników stalowych, w miejscu przecięcia z kanałami towarzyszą mostki wykonane 
z różnych materiałów – kamienne, drewniane. Wzdłuż ścieżek ustawione są ławki parkowe. Teren 
przylegający do ścieżek tworzą trawniki uzupełnione krzewami. W parku znajduje się czynna fontanna, 
a także labirynt z żywopłotu. Funkcję rekreacyjną urozmaica plac zabaw oraz siłownia. 
Część terenu parku Brochowskiego została już oświetlona latarniami opisanymi jako etap 1 w projekcie 
załączonym do niniejszego OPZ. Szafki ZK2a-1P oraz ZK-2P zostały wykonane przez Tauron 
Dystrybucja. 
Park jest ogrodzony. Wjazd na teren parku jest możliwy bramą przy Hotelu Brochów. Wzdłuż zachodniej 
granicy parku przebiega czynna linia kolejowa. 
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5. Zakres zamówienia 

Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje: 
1. Opracowanie projektu, uzgodnienie i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji potrzebnych do wykonania 

tablicy pamiątkowej, 
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, składającej się z opracowań 

przekazanych przez Zamawiającego, 
3. Wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie 

wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, w tym: 
1. wykonania ratowniczych badań archeologicznych, zgodnie z decyzją nr 1224/2020 

z dn. 03.06.2020 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  we Wrocławiu, 
dołączoną do załącznika nr 1 do OPZ, 

2. sprawowanie nadzoru saperskiego, 
3. wykonanie zabezpieczeń drzew oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego – w zakresie 

zapewniającym wypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony 
przyrody/środowiska w tym Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia – załącznik nr 3 do OPZ, 

4. obsługa geodezyjna budowy, 
5. zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, a  jeśli będzie 

wymagane uzyskanie decyzji Pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności 
niezbędnych do jego uzyskania. 

 
 
6. Wytyczne dla Wykonawcy 

6.1. Wytyczne szczegółowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. Z uwagi na to, że park Brochowski jest zabytkiem, a zaprojektowane roboty podlegały uzgodnieniu 

z Konserwatorem Zabytków, w wyniku którego zaprojektowano nietypowe słupy i oprawy oświetleniowe, 
Wykonawca będzie zobowiązany do Zainstalowania słupów i opraw ściśle zgodnych z wzorami pokazanymi 
w załączniku nr 1 do OPZ, w szczególności pod względem materiału, formy, koloru opraw i słupów, 
parametrów optycznych strumienia świetlnego oraz pozostałych parametrów podanych w załączonej 
dokumentacji projektowej. 

2. Wykonania szczegółowej dokumentacji zdjęciowej rejonu robót przed rozpoczęciem robót, celem 
udokumentowania stanu zastanego. 

3. Prowadzenia robót w sposób zapewniający minimalizację uszkodzeń alejek i trawników w rejonie 
realizowanych robót, a w przypadku ich naruszenia należytego odtworzenia. 

4. Szczególnie starannego zabezpieczenia istniejącej zieleni, a przede wszystkim zabytkowego starodrzewia. 
5. Zakazu wjazdu sprzętu ciężkiego do parku, realizacji robót przy użyciu minikoparki lub ręcznie. 
6. Jeżeli do wykonania robót objętych niniejszych zamówieniem zajdzie potrzeba przejazdu sprzętem 

Wykonawcy przez strefy zakazu poruszania się środkami transportu oraz pojazdami mechanicznymi, 
wyznaczone wokół pomników przyrody i zaznaczone na rysunkach E-1.2 i E-1.3 w projekcie 
zagospodarowania terenu w załączniku nr 1 do OPZ, to obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia 
będzie uzyskanie własnym kosztem i staraniem pisemnej zgody Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego na taki przejazd. 

7. Realizacji odcinków kablowych wskazanych w projekcie metodą bezrozkopową, ze szczególną uwagą na 
ewentualny system korzeniowy drzew w obrębie robót ziemnych, komór przewiertowych, zgodnie 
z operatem dendrologicznym zawartym w załączniku nr 1 do OPZ. 

8. Ręcznego wykonywania komór podawczych i odbiorczych oraz zgodnie ze wszystkimi warunkami podanymi 
w piśmie DZZ.420.144.2020.3.KL z dn. 16.12.2020 Zarządu Zieleni Miejskiej, które dołączono do 
załącznika nr 1 do OPZ. 
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9. Uwzględnienia w ofercie ewentualnej konieczności pompowania wód gruntowych przy wykonywaniu robót 
objętych niniejszym zamówieniem ze względu na bliskość rzeki Brochówki oraz wysoki stan wód 
gruntowych. Należy się również liczyć z możliwością okresowych wylewów rzeki Brochówki poza swoje 
koryto. 

10. Zaktualizowania uzgodnień dla których upłynął okres ważności. 
11. Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, 

a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
 

6.2. Zabezpieczenie istniejącej zieleni 

1. Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej operatem dendrologicznym oraz Kartami informacyjnymi do standardów ochrony 
drzew w Inwestycjach Wrocławia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ). 

2. W ofercie należy wycenić i uwzględnić wykonanie zabezpieczeń drzew w sposób pokazany na ww. kartach 
informacyjnych dla wszystkich drzew których strefa SOD sąsiaduje z pracami wykonywanymi wykopem 
otwartym. 

3. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że pod rygorem kar umownych Wykonawcy nie wolno: 
 prowadzić prac w sposób szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczególności: bez zabezpieczenia 

części nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, 
 składować urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami 

drzew i w pobliżu pni drzew, 
 prowadzić prac na budowie niezgodnie z planem ochrony drzew, 
 uszkadzać korzeni w trakcie prowadzenia wykopów. 

4. Należy wskazać/przewidzieć miejsce przeznaczone na biuro budowy, skład materiałów budowlanych, 
drogi technologiczne poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomników przyrody 
oraz uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni 
z ramienia Inwestora. 

5. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, odtworzeniem zieleni 
zgłoszeniem rozpoczęcia i zakończenia robót do odpowiednich organów, prowadzeniem nadzoru 
dendrologicznego nad pracami w obrębie stref ochronnych drzew, należy wykonać zgodnie z:  

 uzgodnionym przez Zarząd Zieleni Miejskiej operatem dendrologicznym oraz Kartami 
informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia 
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ); 

 warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Zarządu Zieleni Miejskiej z 16.12.2020r.,  
 warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Wydziału Środowiska i Rolnictwa z 26.06.2020r. 

dla pomników przyrody,  
 warunkami i zaleceniami zawartymi w pozwoleniu konserwatorskim nr 08/2021 z 05.01.2021r 

6. Przed dopuszczeniem do prowadzenia prac, nadzór dendrologiczny przeszkoli wszystkie osoby 
wykonujące prace w strefach ochrony drzew z zakresu zagrożeń jakie mogą one stanowić dla drzew oraz 
sposobów ich bezpiecznego wykonywania i współpracy z nadzorem dendrologicznym, a także kar jakie 
będą naliczone w przypadku uszkodzeń i zniszczeń zieleni przeznaczonej do zabezpieczenia i ochrony. 

7. Wykonawca ma obowiązek składować humus w sposób, który będzie go kwalifikował do ponownego 
wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych należy udokumentować jego parametry 
i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegające zakryciu. 

8. Wszelkie prace ogrodnicze, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew (traktowane jako ostateczność) 
powinny być wykonywane przez specjalistów z udokumentowanym wykształceniem/doświadczeniem 
ogrodniczym lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczęciem prac zostaną okazane do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

9. W zakresie odtworzenia oraz pielęgnacji trawników: 
 odtworzeniem należy objąć całą powierzchnię, która ulegnie zniszczeniu  w wyniku poruszania 

się sprzętu oraz prowadzonych prac; 
 trawniki uznaje się za odtworzone po pełnym zadarnieniu trawą oraz po pierwszym koszeniu, 

zgrabieniu i zebraniu pokosu; 
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 wykonane trawniki należy objąć 1-rocznym okresem gwarancji i pielęgnacji, który liczony jest 
od odbioru prac. 

 
6.3. Program Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się aby posługiwał się 
i odpowiednio zarządzał Programem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości 
zakończenia Kontraktu.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy, Programu Robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej: 

a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Program będzie się składać, pozwalający na 
właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych etapów 
realizacji zawartych w umowie, 

b) możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta 
jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 
zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) „kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji 
takie jak: rozpoczęcia i zakończenia istotnych czynności projektowych, udostępnienia frontów robót, 
kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty 
Zamawiającego przed wykonaniem Programu. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu robót.  

d) zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez 
czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy,  

e) nie należy stosować pozycji w programie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy 
starcie lub zakończeniu z resztą Programu. 

 
Wyżej wymienione Dokumenty Wykonawcy muszą być sporządzone i przekazane również w wersjach 
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pełni kompatybilnego 
z oprogramowaniem Zamawiającego, tj. zapisane w wersjach nie wyższych niż MS Office 2013 i MS Project 2007.  
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia programu robót na życzenie Zamawiającego oraz do jego 
aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej i mogących się 
przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego program robót ma stanowić tzw. program bazowy, zaś każda 
rewizja programu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z programem bazowym, 
umożliwiający jego łatwe porównanie. 
 
 

6.4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca który wygra przetarg jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w  terminach 
wskazanych w Kontrakcie: 

a) Program zapewnienia jakości, 

b) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy, który powinien miedzy innymi przy 
uwzględnieniu określonych w Akcie Umowy warunków, szczegółowo wskazywać: 

1.  kolejność wykonywania robót; 

2.  etapowanie robót; 

3.  czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty; 

 
6.5. Operat Kolaudacyjny 

Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:  
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a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB oraz 
PZJ, 

b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów 
z których został wykonany przedmiot zamówienia wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie 
materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej 
zatwierdzeniami Zamawiającego, 

c) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez 
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji. 

d) dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:  

 Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami; 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 
dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 
geodezyjnego. 

 oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu umowy stanowią: 
 dokumentacja wymieniona powyżej, 

 wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi 
w wyniku wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi 
eksploatację i obsługę obiektów. 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć: 

 
 strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

 załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu oraz spis 
wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, w danym 
tomie; 

 poszczególne tomy powinny mieś charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i dokumenty 
zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy powinny 
być opisane na „grzbietach”; 

 dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych, opisanych kartonach. 

e) decyzje lub zaświadczenia stosownych organów architektonicznych, umożliwiające przystąpienie do 
użytkowania wykonanego zakresu robót. 
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f) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach. 
Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 
wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 
dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 
(przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 
umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

6.6. Przekazanie terenu budowy 

1. Na potrzeby załatwienia przez Zamawiającego czynności formalnych, związanych z 
przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu plan sytuacyjny 
z zaznaczeniem: granic terenu, który będzie potrzebny Wykonawcy do wykonania robót, dróg 
technologicznych, tras transportu materiału i maszyn budowlanych itp. informacji, niezbędnych 
do określenia obszaru przekazywanego Wykonawcy. Liczbę egzemplarzy tego opracowania 
należy każdorazowo ustalać ze specjalistą ds. terenowo-prawnych z ramienia Zamawiającego. 

2. Wykonawca wpłaci koszty kaucji za teren przejęty na czas prowadzenia robót. Zamawiający 
informuje, że kaucja wnoszona przelewem na konto ZZM może wynieść kwotę ok. 15 000  zł. 

3. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na płycie CD-ROM szczegółową inwentaryzację 
zdjęciową rejonu robót sprzed rozpoczęcia prac. 

4. Zamawiający w terminie określonym w umowie, liczonym od spełnienia warunków z w/w pkt 1,2 
i 3, przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy. 

 

6.7. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

W zakresie robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 
 przejęcia terenu robót  od Zamawiającego, 

 zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót, 

 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

 wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego oraz 
opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z uwzględnieniem 
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców, 

 wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

 utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów,  

 umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 
wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy. Przed rozpoczęciem 
budowy w uzgodnieniu z Zarządcą (ZZM) Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację 
majątku Gminy i ustali sposób dalszego postępowania (utylizacja, przekazanie na stan zarządcy itp.),  
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 wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach 
i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność 
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,  

 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia 
robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych 
szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie 
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

 poniesienia kosztów związanych z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych, 

 prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, 

 przestrzegania  norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na ochronę 
istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak i 
wykopy, muszą być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszą istniejących systemów korzeniowych z 
zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade spomiędzy korzeni. Inspektor ds. zieleni określi, czy 
w danej lokalizacji możliwe będzie po odkryciu systemu korzeniowego zlokalizowanie projektowanych 
elementów. 

 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 
porządku na terenie budowy, 

 usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 
robót, 

 wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu, 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu zmian 
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarządowi Geodezji 
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo wykona 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania, 

 podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, 
na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki, 

 wykonania wszystkich czynności wynikających z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 
również zastosowanie się do niniejszych wytycznych, 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu 
płatności, 
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 nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy, 

 organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, że Zamawiający uzna, że w danym 
tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy), 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac. 
Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co 
najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na każdej radzie  
o postępie prac i zmianach jakie zaszły w stosunku do harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się 
najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, 
protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 
dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w 
ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie 
będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 
Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 
Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy notatek 
ze spotkań. 

 podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy w związku 
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić  po uprzednim  zawarciu  przez 
Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie 
kosztów podniesienia standardu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

 Wykonawcy zobowiązani będą do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie 
zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 

 Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace 
i terminy. 

 Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone do 
niniejszego programu. 
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6.8. Zaplecze budowy 

1. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż 
przy rozpoczęciu robót. 

2. Plan  organizacji zaplecza i placu budowy należy uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz 
Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia Inwestora. 

3. Na zapleczu budowy należy udostępnić: pomieszczenie w którym będą mogły odbywać się cotygodniowe 
Rady Budowy dla ok. 6 osób a także zaplecze sanitarne, z którego będzie też mógł korzystać personel 
Zamawiającego. Zaplecze sanitarne winno posiadać środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, mydło). 

4. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 
z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

 
6.9. Gospodarka odpadami 

Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 
ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem 
i odprowadzaniem wód ponosić będą Wykonawcy. 

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
 postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), 
a w szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 
523) oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, 
składowania i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i 
wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów 
niebezpiecznych; 

 przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z 
rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i 
żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej 
określonej w umowie; 

 wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na składowisko w ramach ceny ofertowej. 
b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 

powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych 
z utylizacją odpadów zgodnie z ust. 6.9 a) oraz przekazaniem majątku drogowego do Zarządcy terenu. 

 
6.10. Kontrola jakości robót i materiałów 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót 
budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

b) Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  art. 5 ustawy z 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać 
stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

c) Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
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Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia 
o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania do akceptacji. 

d) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 

e) Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały 
bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki 
badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

f) W sytuacji, o której mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego 
wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

g) Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i 
obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

h) Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

i) Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

j) Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

k) Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru: 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań 
poniesie Wykonawca. 

 
7. Tablica informacyjna WBO 

Ze względu na fakt, że przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego, po zakończeniu robót, wbudować tabliczkę informacyjną 30 x 30 cm, zgodnie z wytycznymi 
znajdującymi się w załączniku nr 4 do OPZ. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w celu 
wykonania tablicy informacyjnej stanowi zakres obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia. Jej 
lokalizację należy zaplanować poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomników 
przyrody oraz uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów 
Zieleni z ramienia Inwestora. Koszt przygotowania oraz montażu banneru i tablicy należy uwzględnić po 
stronie Wykonawcy. 
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8. Czynności, których wykonywanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

1. roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni drogowych i elementów zagospodarowania pasa 
drogowego, rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów kubaturowych, 

2. roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopów, wykonanie wykopów wraz z umocnieniem, 
skarpowanie, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów, wykonywanie drenaży i odwodnienia 
terenu, 

3. roboty drogowe: wykonywanie podbudów, układanie mas bitumicznych, wykonywanie 
nawierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatów, wykonywanie 
nawierzchni innych niż bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki 
kamiennej itp.), wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego), 
montaż oznakowania pionowego (w tym oznakowania tymczasowego), montaż elementów 
drobnej architektury, 

4. roboty sieciowe: układanie i montaż sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci 
sanitarne [gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi], elektroenergetyczne, 
teletechniczne przewodowe i bezprzewodowe) wraz z montażem galanterii (zawory, studnie, itd.) 
i wykonaniem elementów nośnych (słupy, podpory, itp.), 

5. roboty związane z zielenią: wycinka drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja trawników, 
sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów, 

6. inne: obsługa maszyn budowlanych, obsługa narzędzi spalinowych, obsługa elektronarzędzi. 
 
9. Nadzór archeologiczny 

Wykonawca na podstawie decyzji - pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – decyzja 
nr 1223/2020 z dn. 03.06.2020 dołączona do załącznika nr 1 do OPZ, przeprowadzi ratownicze badania 
archeologiczne w obszarze inwestycji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa.  
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej 
jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania tych zabytków muzeum lub innej jednostce organizacyjnej 
wskazanej w tym dokumencie. 
 
10. Nadzór saperski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 

1. przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 

2. nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 
3. bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu 

czystości gruntu w zbadanym fragmencie terenu, 
4. identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 

oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
5. ochronę wydobytych niewypałów 
6. usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

tym: 
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z 
późniejszymi zmianami, 
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b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 
sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją 
robót ziemnych powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez 
Wykonawcę w niezbędny sprzęt. 

 
11. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

Realizacja prac, zwłaszcza przy istniejących drzewach, powinna być wykonywana pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru Terenów Zieleni, którego zapewni Wykonawca niniejszego zamówienia. 
Inspektor ten powinien przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu dla Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni, 
organizowanego przez Stowarzyszenia Naukowo -Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, w ramach 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT lub przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców 
Ogrodów. 
 
12. Zamówienia podobne 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy 
z którym podpisze umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu 
podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, w 
szczególności może to obejmować zakres robót objęty etapem 2 i/lub 3 dokumentacji 
projektowej. 

2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć: 
a) wykonywania wykopów, 
b) odtwarzania nawierzchni, 
c) układania kabli elektroenergetycznych i oświetleniowych, 
d) montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych, 
e) wykonywania przewiertów, 
f) układania rur przepustowych, 
g) organizacji zaplecza budowy, 
h) uporządkowania terenu po robotach budowlanych, 

3. Ewentualna realizacja zamówień podobnych przewidziana jest na całym obszarze 
pokazanym w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ. 

 
13. Rozliczenie 

Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg tabeli 
elementów scalonych ujętych w IDW.  
Skalkulowane w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające wszelkie 
koszty niezbędne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zawierać w szczególności: 
a) Koszty bezpośrednie, w tym:  

 koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

 koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 
na stanowisko robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 

b) Koszty ogólne budowy w tym: 
 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
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płac bezpośrednich, 
 wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
 wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 
 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych 

do środków nietrwałych, 
 koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości 

i lecznicze), 
 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
 koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 
 koszty podróży służbowych personelu budowy, 
 koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, 
 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach 

Technicznych za wyjątkiem wykonywanych na żądanie Zamawiającego 
 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
 koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 
 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 
 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi. 

c) Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 
d) Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk. 
e) Koszt wszystkich niezbędnych prac projektowych, uzgodnień, operatu kolaudacyjnego. 
f) Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem umowy, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści OPZ, dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów w zakresie 
wykonywania robót budowlanych, a nieujętych wprost w żadnej pozycji tabeli elementów scalonych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umową, rozliczenia poszczególnych pozycji 
ryczałtowych w tabeli elementów scalonych w mniejszych częściach jak przewiduje ta tabela, 
w szczególności wg zaawansowania ustalonego procentowo. 
Podając cenę ryczałtową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania części przedmiotu zamówienia 
wyszczególnionego w danej pozycji tabeli elementów scalonych za ustaloną kwotę. Wykonawca nie może 
żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów 
lub kosztów prac.  
 
Rozliczenie prac odbędzie się zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. 
Zamawiający dołącza pomocniczo przedmiary robót, jednakże mają one charakter jedynie informacyjny, 
zaś podstawą wyceny winien być komplet czynności opisanych dokumentacją projektową, treścią 
uzgodnień i OPZ. 

 
14. Spis załączników do OPZ 

NR 
ZAŁĄCZNIKA 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO PFU 

1.  Dokumentacja projektowa 

2.  Decyzja o pozwoleniu na budowę 

3.  Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. 

4.  Wytyczne budowy tablicy informacyjnej WBO (pamiątkowej) 

5.  Pismo PINB dla Miasta Wrocławia z dnia 10 marca 2022 roku 

6.  Przedmiar robót 

 


