
DROGTIM Adam Pawłucki ul. Spokojna 14, 

55-093 Kątna

Adres do korespondencji: 

ul. Ołbińska 19/106, 

50-233 Wrocław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne
45111200-8
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. Smętnej we 

Wrocławiu – oświetlenie terenu
ADRES INWESTYCJI: województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski, m. Wrocław 

NAZWA INWESTORA: Gmina Wrocław

ADRES INWESTORA: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

DATA OPRACOWANIA: 19.11.2020
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia  jezdni ul. Smętnej we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie polega na budowie oświetlenia drogowego.  Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano budowę 

11szt. latarń drogowych dla oświetlenia pasa drogowego w ul. Smętnej we Wrocławiu.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) 

 

W związku z powyższym w kosztorysie przejęto następujące wartości robocizny i narzutów: 

·	Ceny przyjęto na podstawie baz cenowych eBistyp, poziom cen - III kwartał 2020

·	Ceny  robocizny  przyjęto  w  wysokości  20,68  zł/r-g – stawka średnia robocizny kosztorysowej netto stolica województwa 

dolnośląskiego - Wrocław

·	Ceny materiałów  i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju,

·	Wskaźnik kosztów pośrednich liczony od R+S  przyjęto w wysokości 65,90%  jako średnie dla robót inżynierskich w kraju,

·	Wskaźnik  zysku  liczony  od  R+M+S+Kp    przyjęto  w  wysokości  10,90  %  jako średni dla robót inżynierskich w kraju,

·	Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na 15 km,

·	Odległość wywozu na składowisko Zamawiającego przyjęto na 10 km,

·	Odpady wynikające z rozbiórek (gruz) Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarować i przedstawić Zamawiającemu 

potwierdzenia odpowiedniego zagospodarowania odpadów,

·	Przed rozpoczęciem robót należy wprowadzić tymczasową organizację ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem, stanowiącym 

integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: 

2 ULICA SMĘTNA

2.1 ZAPLECZE WYKONAWCY (Kod CPV: 45111200-0)

48

d.2.1

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy

1 1,00

RAZEM 1,00

2.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU (Kod CPV: 45111200-0)

49

d.2.2

Wniesienie w teren projektu tymczasowej organizacji ruchu

1 1,00

RAZEM 1,00

2.3 BRANŻA DROGOWA - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

2.3.1 Roboty przygotowawcze /CPV - 45111200-0/

50

d.2.3.1

Zabezpieczenie robót i sieci

1 1,00

RAZEM 1,00

51

d.2.3.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 

cm

518 {odtworzenie zieleni} 518,00

RAZEM 518,00

52

d.2.3.1

Wycinka krzewów z wywozem na składowisko wykonawcy i 

kosztem zagospodarowania odpadów

11.4 + 13.2 + 3.8 + 4.7 33,10

RAZEM 33,10

2.3.2 Roboty rozbiórkowe /CPV - 45110000-1/

53

d.2.3.2

Rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej grubości śr. 8 

cm do wywozu na składowisko wykonawcy

107 107,00

RAZEM 107,00
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54

d.2.3.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 

na odległość 15 km

poz.53 * 0.08  {destrukt asfaltowy} 8,56

RAZEM 8,56

55

d.2.3.2

Utylizacja materiałów budowlanych - odpady z rozbiórki 

mechanicznej asfaltu

poz.53 * 0.08 * 2.5  {bitum z rozbiórki mechanicznej} 21,40

RAZEM 21,40

2.3.3 ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV: 45111000-8)

56

d.2.3.3

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne

poz.57 107,00

RAZEM 107,00

2.3.4 PODBUDOWY (Kod CPV: 45233253-7)

57

d.2.3.4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 o ciągłym 

uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

poz.58 107,00

RAZEM 107,00

2.3.5 NAWIERZCHNIE (Kod CPV: 45233223-8)

58

d.2.3.5

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 

8 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni podbudowy pod w-wę 

ścieralną

poz.53 107,00

RAZEM 107,00

59

d.2.3.5

Warstwa z kruszywa łamanego C90/3 o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

290 290,00

RAZEM 290,00

2.3.6 ZIELEŃ DROGOWA (Kod CPV: 45100000-8)

60

d.2.3.6

Humusowanie i obsianie trawą o gr. 15 cm z zakupem 

mieszanki traw oraz z użyciem wcześniej usuniętego humusu

poz.51 518,00

RAZEM 518,00

2.4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA (Kod CPV: 45231000-5)

61

d.2.4

Odpłatne wyłączenie linii - TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1 1,000

RAZEM 1,000

62

d.2.4

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym

0,5 0,50

RAZEM 0,50

63

d.2.4

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

345 * 0.7 * 0.4 96,60

RAZEM 96,60

64

d.2.4

Fundamenty prefabrykowane do słupów oświetleniowych
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65

d.2.4

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m

Krotność = 2

345 345,00

RAZEM 345,00

66

d.2.4

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - HDPE 75

470 470,00

RAZEM 470,00

67

d.2.4

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach lub kanałach 

zamkniętych NA2XY 4x35

494 494,00

RAZEM 494,00

68 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

345 * 0.5 * 0.4 69,00

RAZEM 69,00

69

d.2.4

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami

81 81,00

RAZEM 81,00

70

d.2.4

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wys.7,0m

11 11,00

RAZEM 11,00

71

d.2.4

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 75W

11 11,00

RAZEM 11,00

72

d.2.4

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w 

słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

11 11,00

RAZEM 11,00

73

d.2.4

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach 

luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 25x4mm

470 470,00

RAZEM 470,00

74

d.2.4

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach 

luzem - przewód LgY16mm2

90 90,00

RAZEM 90,00

75

d.2.4

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 

gruncie kat.III

2 2,00

RAZEM 2,00

76

d.2.4

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie 

- bednarka 120 mm2

19 19,00

RAZEM 19,00

77

d.2.4

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 

4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych

24 * 4 96,00
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78

d.2.4

Zabezpieczenie antygrafiti i antyplakatowe HLG-System

11 11,00

RAZEM 11,00

79

d.2.4

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

11 11,00

RAZEM 11,00

80

d.2.4

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

12 12,00

RAZEM 12,00

81

d.2.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

1 1,00

RAZEM 1,00

82

d.2.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 

pomiar)

10 10,00

RAZEM 10,00

83

d.2.4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km grunt.kat. III

11 * (0.4 * 1.0 * 0.4) + (0.2 * 0.4 * 345) 29,36

RAZEM 29,36

84

d.2.4

Powykonawcza obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą

1 1,00

RAZEM 1,00


