PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik do
OPZ Rozdziat 8.

pkt 2
PARKING PODZIEMNY i ZAGOSPODAROWANIE PLACU
Stawka lub
L.p AU LT LiLE) Wyszczegélnienie Elementéw Rozliczeniowych L el llosé cena LS
o podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
A. WYMAGANIA OGOLNE
ELEMENTY "ZAPROJEKTUJ | ZBUDUJ"
1 PFU Zaprojektowanie (projekt zamienny wraz z niezbednymi uzgodnieniami) oraz ryczat 1
OPZ Rozdziat |wykonanie chodnika wzdtuz budynku od strony ulicy Krupniczej wraz z geometrig
7.pkt 5 wjazdu do rampy od ul. Krupniczej. Cena pozycji zawiera rowniez projekt oraz
wykonanie stupkéw pneumatycznych chowanych recznie z odpowiednim ich
odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
2 PFU Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich przepustéw kablowych pod infrastrukture |  ryczait 1
OPZ Rozdziat |systemu parkingowego. Wykonanie samego systemu parkingowego jest
7.pkt 3 wytgczone z zakresu Kontraktu.
LACZNIE ELEMENTY "ZAPROJEKTUJ | ZBUDUJ"
UBEZPIECZENIA, GWARANCJE | INNE
3 Koszty zawarcia ubezpieczeh na Roboty ryczatt 0,3206
4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych ryczatt 0,3206
Gwarancji
5 Monitoring w trakcie realizacji Kontraktu przemieszczen elementéw budowili. ryczatt 0,3206
Pozycja dotyczy monitoringu nastepujacych elementéw budowli: wibroizolatory
pod salg gtéwna oraz salami kameralnymi A oraz B, $ciany szczelinowa, ptyta
fundamentowa.
LACZNIE UBEZPIECZENIA,GWARANCJE | INNE
ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
6 |Organizacja, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy | miesiac | 20
LACZNIE ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
LACZNIE “A. WYMAGANIA OGOLNE"
B. ROBOTY BUDOWLANE
PRACE NAPRAWCZE BUDOWLANE
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PARKING PODZIEMNY i ZAGOSPODAROWANIE PLACU

L. p.

Nr ST lub inna
podstawa
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2

3

4

6

7

Naprawa nawierzchni rampy wyjazdowej z garazu. Na powierzchni ok 144 m2
zelbetowa ptyta denna rampy zostata powierzchniowo skuta w celu obnizenia jej
powierzchni. Pozycja zawiera uzgodnienie z Projektantem sposobu naprawy oraz
wykonanie prac naprawczych powierzchni ptyty.

m2

144,00

Naprawa powierzchni ptyty fundamentowej tunelu w rejonie osi R. Na
powierzchni zelbetowej ptyty fundamentowej zostata skuta otulina zbrojenia.
Pozycja zawiera uzgodnienie z Projektantem sposobu naprawy oraz wykonanie
prac naprawczych powierzchni piyty.

m2

21,00

Wykonanie zelbetowych koryt przeznaczonych pod pdzniejszy montaz
odwodnien liniowych w obszarze ptyty rampy.

55,00

10

Lokalne skucie podtozy pod posadzki (w przypadku odspojenia warstwy podtoza
lub niewystarczajacych parametréw wytrzymatosciowych podtozy) w obszarze
pozioméw parkingowych garazu: -0,5, -1, -1,5 oraz -2, wliczajac utylizacje
powstatych odpadéw. Wykorzystanie niniejszej pozycji uzaleznione jest od
wynikow ekspertyzy z pozycji powyzej. Pozycja zawiera rowniez uzgodnienie z
Projektantem sposobu przygotowania powierzchni ptyty stropu garazu przed
powtdrnym wykonaniem podtozy.

m2

12 935,00

11

Naprawa peknie¢ podtozy pod posadzki epoksydowe na poziomach
parkingowych garazu: -0,5, -1, -1,5 oraz -2. Wykorzystanie niniejszej pozyciji
uzaleznione jest od wynikéw ekspertyzy z pozycji powyzej. Prace bedg polegac
na nacieciu wzdtuznym peknie¢ oraz poprzecznym, w miejscach gdzie
umieszczone bedg prety zbrojeniowe, oraz zalanie nacie¢ dwusktadnikowym
materiatem zywicznym. Wymagane uzgodnienie szczegétéw sposobu naprawy z
Projektantem.

20,00

12

Naprawa powierzchniowych spekah wykonanych podtozy pod posadke
epoksydowa na poziomach parkingowych garazu: -0,5, -1, -1,5 oraz -2.
Wykorzystanie niniejszej pozycji uzaleznione jest od wynikow ekspertyzy z
pozycji powyzej. Technologie Prac naprawczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
technologig posadzki epoksydowej. Wymagane uzgodnienie szczegétéw
sposobu naprawy z Projektantem.

m2

12 935,00
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Skucie uszkodzonych powierzchni tynkéw, usuniecie i utylizacja powstatego
odpadu a nastepnie przygotowanie podtoza i pod ponowne wykonanie
powierzchni tynkow. Wymagane uzgodnienie szczeg6tow sposobu
przygotowania podtoza z Projektantem.

m2

1.360,00

14

Demontaz oktadziny sciennej z ptyt kamiennych zlokalizowanej w obszarze
szybow klatek schodowych garazu podziemnego, wliczajac zakotwienia oraz
izolacje termiczng. Pozycja zawiera rowniez wykonanie niezbednych napraw
powierzchni $cian zelbetowych powstatych podczas demontazu zakotwien oraz
utylizacje powstatego materiatu z rozbiérki.

m2

529,00

15

Osuszenie, odkazenie, wzglednie wymiana i uzupetnienia istniejacego
wypetnienia fug dylatacyjnych konstrukcji zelbetowych w obszarze $cian, stupow i
stropéw oraz w obszarze pomiedzy stropem a korong $cian murowanych, na
styku $cian murowanych i konstrukcji monolitycznej oraz pomiedzy dwiema
Scianami murowanymi itp. Pozycja zawiera rowniez uzgodnienie z Projektantem
sposobu wykonania prac.

1217,00

16

Fragmenty Scian szczelinowych w obszarze garazu podziemnego zostaty pokryte
powtokami malarskimi przez poprzedniego wykonawce. Pozycja zawiera
czyszczenie powierzchni scian z pytow i innych zabrudzen, zaciekéw itp. oraz
wykonanie niezbednych miejscowych poprawek powtok malarskich. Z
powierzchni sciany szczelinowej nalezy usuna¢ pozostawione pakery po
iniekcjach, uzupetnienie lokalnych ubytkéw betonu w Scianie itp.

m2

1 019,00

17

Naprawa zdylatowania $ciany murowanej od konstrukcji zelbetowej. Obszar
poziomu -1, $ciany w osi g6.9g5/gA-gB,

3,50

18

Wykonanie czyszczenia, lokalnej wymiany wetny mineralnej z powodu jej
zawilgocenia, lokalnych poprawek malarskich itp. w obszarze powierzchni
oktadzin z blaszanych paneli akustycznych zamontowanych przez poprzedniego
wykonawce na scianach pomieszczen technicznych.

m2

17,00

19

Wykonanie powtérnych powtok malarskich powierzchni tynkowanych ze wzgledu
na ich uszkodzenia. Pozycja zawiera rowniez koszt niezbednych napraw
powierzchni tynkowanych oraz gruntowanie przed wykonaniem nowej powtoki
malarskiej.

m2

393,00
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20

Koszt usuniecia i utylizacji wszelkich nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania materiatéw budowlanych oraz wszelkich $mieci zalegajacych
obecnie na terenie budowy.

m3

80,00

LACZNIE - PRACE NAPRAWCZE BUDOWLANE

PRACE NAPRAWCZE BUDOWLANE - ryczaltowe

21

Naprawienie stupdw przydylatacyjnych na poziomie -2,5 garazy, w obszarze osi
gEgF/g12. Pozycja zawiera uzgodnienie z Projektantem sposobu naprawy
przebiegu dylatacji pomiedzy stupami oraz wykonanie zasadniczych prac
naprawczych dylatacji i stupéw.

ryczatt

22

Pozycja zawiera wykonanie niezbednej "kosmetyki" powierzchni konstrukciji
zelbetowej garazu podziemnego, polegajgcej na usunieciu nadlewow, napiséw,
resztek kleju, pakeréw, przebarwien po uszczelnieniach, graffiti, pozostatosci
fragmentéw szalunkéw, elementéw dystansowych, uszkodzen mechanicznych
krawedzi itp.

ryczatt

23

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni podtozy pod posadzke
epoksydowg na poziomach parkingowych garazu: -0,5, -1, -1,5 oraz -2. Podtoza
zostaty wykonane na powierzchni ok.12 935 m2.

ryczatt

24

Wykonanie ekspertyzy parametréw wytrzymatosciowych podtozy pod posadzke
epoksydowg na powierzchni ok. 3979 m2, na poziomach parkingowych garazu: -
0,5, -1, -1,5 oraz -2.

ryczatt

LACZNIE - PRACE NAPRAWCZE BUDOWLANE - ryczattowe

PRACE UZUPELNIAJACE BUDOWLANE

25

Usuniecie z terenu budowy zalegajacych tam niewykorzystanych przez
poprzedniego wykonawce resztek materiatbw budowlanych typu bloczki Ytong,
porotherm, cegta, zaprawa, cement, ptyty kamienne, w miejsce wybrane przez
Wykonawce, niemniej nie powinno by¢ ono oddalone od terenu budowy bardziej
niz na 20 km.

paleta

659

26

Usuniecie z terenu budowy resztek materiatbw budowlanych, jak opisano
powyzej tylko typu wetna mineralna, styropian

paczka

504

27

Usuniecie z terenu budowy resztek materiatéw budowlanych, jak opisano
powyzej tylko typu kanaty wentylacyjne, rézne elementy sanitarne i ksztattki

paleta

360
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28

Usuniecie z terenu budowy resztek materiatbw budowlanych, jak opisano
powyzej tylko typu rury stalowe o réznych $rednicach oraz diugosci do 12 m

m3

50,00

29

Koszt sktadowania i zabezpieczenia niewykorzystanych przez poprzedniego
wykonawce resztek materiatow budowlanych w miejscu ich ztozenia przez
Wykonawce

miesiac

18

30

Koszt przewiezienia niewykorzystanych przez poprzedniego wykonawce resztek
materiatéw budowlanych typu bloczki Ytong, porotherm, cegta, zaprawa, cement,
ptyty kamienne, z miejsca ich ztozenia przez Wykonawce do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego. Pozycja zawiera réwniez roztadunek i
zabezpieczenie przewiezionych materiatbw w nowej lokalizacji, do 20 km od
miejsca pierwszego magazynu.

paleta

659

31

Koszt wywiezienia i ponownego sktadowania resztek materiatéw budowlanych,
jak opisano powyzej tylko typu wetna mineralna, styropian

paczka

504

32

Koszt wywiezienia i ponownego sktadowania resztek materiatéw budowlanych,
jak opisano powyzej tylko typu kanaty wentylacyjne, rézne elementy sanitarne i
ksztattki

paleta

360

33

Koszt wywiezienia i ponownego skitadowania resztek materiatéw budowlanych,
jak opisano powyzej tylko typu rury stalowe o réznych $rednicach oraz dtugosci
do12m

m3

50,00

34

Wykonanie odcinka ptyty rampy wjazdowej do garazu, wraz z przygotowaniem
podtoza, betonem podktadowym i dociskowym oraz matg bentonitowg — na
odcinku ok. 13m, miedzy osiami F — |. W pozycji ujete sa czesciowe prace
rozbiorkowe wykonanego wczesniej betonu podktadowego z warstwg mat
bentonitowych.

m2

85,00

35

Rampa wyjazdowa garazu. Pozycja zawiera zakonczenie prac na odcinku od
przekroju T20+~1m do konca (rys.NFM-PW-KG-1.05/2). W pozycji ujete sa
prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, wylaniem betonu podktadowego,
wbudowaniem mat bentonitowych, docisku i samej ptyty zelbetowej rampy
Zjazdowe;.

m2

68,00
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36

Montaz systemowych profili dylatacyjnych w obszarze wykonanych podtozy pod
posadzki epoksydowe na poziomach parkingowych w miejscach wystepowanie
fug dylatacyjnych budowli. Roboty polegajg na wycieciu/frezowaniu bruzd w
istniejacych podiozach pod posadzke epoksydowa, montazy systemowych profili
dylatacyjnych oraz naprawieniu podtozy. Wymagane uzgodnienie szczegotow
sposobu wbudowania profili z Projektantem.

m

697,00

37

Zamkniecie wszystkich szczelin dylatacyjnych na $cianach i stupach
maskownicami listwowymi.

950,00

38

FK 10.02.02

Wykonanie otwieralnego zamkniecia gtowic kotew statych w obszarze
powierzchni $cian szczelinowych

szt.

106

39

FK 10.02.02

Wykonanie otwieralnego zamkniecia gtowic kotew statych, jak opisano powyzej
tylko w obszarze zbiornikdw wody, zamkniecia powinny by¢ wodoszczelne.

szt.

12

LACZNIE - PRACE UZUPELNIAJACE BUDOWLANE

IZOLACJA STROPU PARKINGU

40

FK 10.10.00

Warstwy gornego stropu garazu, sktadajace sie z warstwy spadkowej, izolaciji
przeciwwodnej oraz warstwy ochronnej z asfaltu, wliczajgc uszczelnienia
otaczajacych elementéw budynku, wykonanie dylatacji, uszczelnienie wpustéw,
przejs¢ instalacyjnych itp. - oznaczenie w Projekcie wykonawczym WDA4.
Obecnie wykonane zamkniecia dylatacji nalezy traktowac jako tymczasowe. W
cenie pozycji nalezy réwniez uwzgledni¢ kompletny system odwodnienia
powierzchni placy w obrebie stropu garazu podziemnego, koryta odwodnien
liniowych, wpusty, przewody rurowe, osadniki itp.

m2

11 589,00

LACZNIE IZOLACJA STROPU PARKINGU

SCIANY

MUROWANE

41

FK.10.08.00

Murowane $cianki dziatowe gr.10 cm, wliczajac wszelkie nadproza, wience,
trzpienie itp. - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: SW3a

m2

42,00

42

FK.10.08.00

Murowane $cianki dziatowe gr.12 cm, wliczajac wszelkie nadproza, wience,
trzpienie itp. - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: SW3b

m2

148,00

43

FK 10.08.00

Murowane $cianki dziatowe gr.15 cm, wliczajac wszelkie nadproza, wience,
trzpienie itp. - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: SW3c¢

m2

43,00
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44 FK 10.08.00 [Murowane $cianki dziatowe gr.20 cm, wliczajac wszelkie nadproza, wience, m2 20,00
trzpienie itp. - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: SW3d
45 FK.10.08.00 [Murowane $cianki dziatowe gr.25 cm, wliczajac wszelkie nadproza, wience, m2 626,00
trzpienie itp. - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: SW3e
46 FK 50.00.00 |Wykonanie ekspozycji muru bastejowego z wykorzystaniem materiatow m2 164,72
pozyskanych z wykopalisk, wysokosci ok. 5 m, wraz z przygotowaniem sciany
szczelinowej
LACZNIE SCIANY MUROWANE
PRACE TYNKARSKIE
47 FK 10.11.00 |Tynki wykonywane na $cianach, stupach, stropach i podciggach, jak powyzej, m2 3 112,00
tylko bez warstwy gtadzi - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F3a
48 FK.10.11.00 [Tynki wykonywane na scianach i stupach - oznaczenie w Projekcie m2 642,00
wykonawczym: F3b
49 FK 10.11.00 [Tynki wykonywane pod okfadziny ceramiczne na $cianach i stupach - m2 30,00
oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F12
LACZNIE PRACE TYNKARSKIE
ROBOTY POSADZKARSKIE
50 FK 10.12.00 [Posadzka cementowa, wliczajac zbrojenie oraz izolacje akustyczng - oznaczenie m2 62,00
w Projekcie wykonawczym: P3b
51 FK 10.12.00 [Wykiadzina dywanowa, wliczajac wszelkie elementy wykonczeniowe - m2 62,00
oznaczenie w Projekcie wykonawczym: P3b
52 FK.10.12.00 [Posadzka cementowa, wliczajac zbrojenie oraz izolacje akustyczng - oznaczenie m2 293,00
w Projekcie wykonawczym: P1a
53 FK.10.12.00 [Posadzka z ptyt kamiennych na zaprawie klejowej, wliczajac wszelkie elementy m2 293,00
wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: P1a
54 FK.10.12.00 [Impregnat pytochronny - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: P4a m2 791,50
55 FK.10.12.00 |Impregnat pytochronny - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: P4c m2 409,20
56 FK.10.12.00 [Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wliczajac warstwe m2 684,70
wyréwnawczg oraz wszelkie elementy wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie
wykonawczym: P5¢
57 FK.10.12.00 [Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wliczajac warstwe m2 77,90

spadkowg oraz wszelkie elementy wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie
wykonawczym: P5d
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58 FK.10.12.00 [Posadzka cementowa, wliczajac zbrojenie oraz izolacje akustyczng - oznaczenie m2 220,00
w Projekcie wykonawczym: P5b
59 FK.10.12.00 [Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wliczajac wszelkie m2 220,00
elementy wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: P5b
60 FK.10.12.00 [Posadzka cementowa, wliczajac zbrojenie oraz izolacje akustyczng - oznaczenie m2 1 807,00
w Projekcie wykonawczym: PTh
61 FK.10.12.00 [Wielowarstwowa systemowa posadzka na bazie zywic - oznaczenie w Projekcie m2 1 807,00
wykonawczym: PTh
62 FK.10.12.00 [Wielowarstwowa systemowa posadzka na bazie zywic - oznaczenie w Projekcie m2 88,10
wykonawczym: PTf
63 FK.10.12.00 [Podtoga podniesiona systemowa, wliczajgc elementy schodowe w tej same; m2 26,00
technologii - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: PTd
64 FK.10.12.00 [Wykiadzina dywanowa, wliczajac wszelkie elementy wykonczeniowe - m2 26,00
oznaczenie w Projekcie wykonawczym: PTd
65 FK.10.12.00 |Posadzka cementowa ze spadkami, wliczajac zbrojenie - oznaczenie w Projekcie m2 626,00
wykonawczym: Pg3
66 FK.10.12.00 [Wielowarstwowa systemowa posadzka na bazie zywic - oznaczenie w Projekcie m2 13 222,00
wykonawczym: Pg3
67 FK.10.12.00 |Posadzka cementowa ze spadkami, wliczajac zbrojenie - oznaczenie w Projekcie m2 7 170,00
wykonawczym: Pg4
68 FK.10.12.00 [Wielowarstwowa systemowa posadzka na bazie zywic - oznaczenie w Projekcie m2 7 170,00
wykonawczym: Pg4
69 FK.10.12.00 [Posadzka cementowa, wliczajac zbrojenie - oznaczenie w Projekcie m2 612,00
wykonawczym: Pg5
70 FK.10.12.00 [Wielowarstwowa systemowa posadzka na bazie zywic - oznaczenie w Projekcie m2 952,00
wykonawczym: Pg5
LACZNIE ROBOTY POSADZKARSKIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN i SUFITOW
71 FK 10.07.00 [Ocieplenie sciany i osciezy wetng mineralng wykonczong systemowym tynkiem m2 858,00
cienkowarstwowym na siatce - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F3d
72 FK.10.11.00 |Oktadzina $cian z ptyt akustycznych, wliczajac wszelkie elementy m2. 104,00

wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F4
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PARKING PODZIEMNY i ZAGOSPODAROWANIE PLACU

Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
73 FK.10.11.00 [Oktadzina $cian z paneli akustycznych, wliczajac wszelkie elementy m2 75,00
wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F4a
74 FK.10.11.00 [Akustyczne wykonczenie scian w uktadzie szachownicowym, wliczajac powtoke m2 373,00
malarska pustych przestrzeni $cian - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F4c
75 FK.10.11.00 |Akustyczne wykonczenie scian w uktadzie szachownicowym, wliczajac tynk i m2 40,00
powtoke malarska pustych przestrzeni scian - oznaczenie w Projekcie
wykonawczym: F4d
76 FK 10.11.00 [Oktadzina z ptyt na bazie zywicy akrylowej z wypetnieniem mineralnym, wliczajac m2 623,00
wszelkie elementy wykohczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F7a
77 FK 10.11.00 |Oktadzina z ptyt na bazie zywicy akrylowej z wypetnieniem mineralnym, wliczajac m2 343,00
wszelkie elementy wykohczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F7b
i F7c
78 FK.10.11.00 |Oktadzina Scian z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wliczajac wszelkie m2 57,00
elementy wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F12
79 FK.10.11.00 |Oktadzin kamienne $cian, wliczajac podkonstrukcje i wszelkie elementy m2 224,00
wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F13a
80 FK.10.11.00 |Oktadzin kamienne $cian, wliczajac podkonstrukcje, izolacje termiczng i wszelkie m2 1 630,00
elementy wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: F13b
81 FK.10.11.00 [Wielowarstwowa systemowa powtoka scienna na bazie zywic - oznaczenie w m2 370,00
Projekcie wykonawczym: F18
LACZNIE ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN i SUFITOW
ROBOTY MALARSKIE
82 |FK10.15.00 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni scian i m2 5 200,00
sufitéw, wliczajac gruntowanie oraz ewentualne naprawy drobnych nieréwnosci
powierzchni, rys itp. poprzez szpachlowanie. Cena pozycji obejmuje réwniez
wszelkiego rodzaju materialy i prace towarzyszace zwigzane z zabezpieczeniem
istniejacych instalacji technicznych przed zabrudzeniem.
83 FK 10.15.00 |Malowanie znakéw na stupach i $cianach oznaczajacych strefy parkowania kpl 1
84 FK 10.15.00 [Malowanie na $cianach i stupach cokotu wys. 15cm. kpl 1
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PARKING PODZIEMNY i ZAGOSPODAROWANIE PLACU

Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
85 FK 10.15.00 [Oznaczenia malarskie miejsc, ktére stanowi¢ moga potencjalne zagrozenie dla kpl 1
uzytkownikoéw, obszary w rodzaju nisko umieszczonych podciagéw, krawedzi
Scian i stupdw itp.
LACZNIE ROBOTY MALARSKIE
STOLARKA DRZWIOWA i BRAMY

86 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DTO1 szt. 7

87 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DT02 szt. 2

88 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DT05 szt. 3

89 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DT08 szt. 7

90 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DT18 szt. 2

91 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DEG1 szt. 17

92 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DEG2 szt. 2

93 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DEG3 szt. 2

94 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DEG4 szt. 2

95 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DEG5 szt. 2

96 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: DEG6 szt. 2

97 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B2 szt. 2

98 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B2a szt. 1

99 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B3 szt. 1

100 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B4 szt. 2

101 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B4a szt. 1

102 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B5 szt. 2

103 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B5a szt. 1

104 FK 10.14.00 |Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B6 szt. 1

105 FK 10.14.00 [Drzwi z wyposazeniem, oznaczenie w Projekcie wykonawczym: B7 szt. 1

LACZNIE STOLARKA DRZWIOWA i BRAMY
ROBOTY SLUSARSKIE
106 FK 10.14.00 |Kompletnie zabezpieczona antykorozyjnie balustrada w pomieszczeniu nr - kpl 1
FK 10.06.00 |4g.15,13 (kanat wentylacyjny), wliczajac klamry i elementy mocujace.
107 FK 10.14.00 |Kompletnie zabezpieczona antykorozyjnie balustrada w pomieszczeniu nr - kpl 1
FK 10.06.00 (49.14,13,3i-49.14,13,4 (pomieszczenia wentylatorni), wliczajac klamry i

elementy mocujace.
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L. p.

Nr ST lub inna
podstawa

Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka
miary

llos¢

Stawka lub
cena
jednostkowa
bez VAT

Wartosé
(bez VAT)

2

3

4

6

7

108

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Kompletnie zabezpieczony antykorozyjnie pomost techniczny w pomieszczeniu
separatora ttuszczow (-3g9.15,09.1), wliczajac klamry, pataki ochronne i elementy
mocujace.

kpl

109

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Kompletnie zabezpieczony antykorozyjnie pomost techniczny w pomieszczeniu
zbiornikdw tryskaczy (-2g.15,09.2a), wliczajac klamry, pataki ochronne,
balustrade i elementy mocujace.

kpl

110

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Kompletnie zabezpieczony antykorozyjnie pomost techniczny w pomieszczeniu
zbiornikow tryskaczy (-29.15,09.2b), wliczajac klamry, pataki ochronne,
balustrade i elementy mocujace.

kpl

111

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Balustrady schodowe i podestowe w klatce schodowej a, w rejonie osi gO gP/g4
g5, z poziomu -4 do 0, wliczajac pochwyty przyscienne, szklane wypetnienie oraz
elementy mocujace. W cenie zawarte jest réwniez wykonanie balustrady przy
szybie windowym oraz na ostatniej kondygnacji wokét korony otworu klatki
schodowej, wliczajgc kraty pomostowe i odbojnice wokét szybu windowego.

kpl

112

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Balustrady schodowe i podestowe w klatce schodowej b, w rejonie osi g13
g14/g0 gP, z poziomu -3 do 0, wliczajac pochwyty przyscienne, szklane
wypetnienie oraz elementy mocujace. W cenie zawarte jest réwniez wykonanie
balustrady przy szybie windowym oraz na ostatniej kondygnacji wokét korony
otworu klatki schodowej, wliczajac kraty pomostowe i odbojnice wokot szybu
windowego.

kpl

113

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Balustrady schodowe i podestowe w klatce schodowej ¢, w rejonie osi g13
g14/gE gH, z poziomu -5 do 0, wliczajac pochwyty przyscienne, szklane
wypetnienie oraz elementy mocujace. W cenie zawarte jest réwniez wykonanie
balustrady przy szybie windowym oraz na ostatniej kondygnacji wokét korony
otworu klatki schodowej, wliczajac kraty pomostowe i odbojnice wokot szybu
windowego.

kpl

114

FK 10.14.00
FK 10.06.00

Balustrady schodowe i podestowe w klatce schodowej d , w rejonie osi gE
gH/g4 g5 g6, z poziomu -5 do 0, wliczajac pochwyty przyscienne, szklane
wypetnienie oraz elementy mocujace. W cenie zawarte jest réwniez wykonanie
balustrady przy szybie windowym oraz na ostatniej kondygnacji wokét korony
otworu klatki schodowej, wliczajac kraty pomostowe i odbojnice wokot szybu
windowego.

kpl
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
115 FK 10.14.00 [Obustronna catoszklana balustrada w rejonie schodéw z garazu na poziom -1,5 kpl 1
FK 10.06.00 |do Foyer na poziomie -1, w rejonie osi gD/g8-g13, wliczajac pochwyty i elementy
mocujace.
116 FK 10.14.00 |Obustronne pochwyty w rejonie schodéw z garazu na poziom -1, w rejonie osi gC kpl 1
FK 10.06.00 |gD/g7, wliczajac elementy mocujace.
117 FK 10.14.00 |Pochwyty zlokalizowane na attyce okalajacej wyjazdy z ramp garazu na poziomie m 227,00
FK 10.06.00 |terenu, wliczajac elementy mocujace.
118 FK 10.14.00 |Kompletnie zabezpieczone antykorozyjnie schody do pomieszczenia kpl 1
FK 10.06.00 [technicznego na kondygnacji -1, w rejonie osi g5/gB, wliczajac podest,
balustrade i elementy mocujace.
119 FK 10.14.00 [Kompletnie zabezpieczone antykorozyjnie bariery ochronne przektadkowe, kpl 1
FK 10.06.00 [zlokalizowane w obszarze ramp pomiedzy poziomami garazowymi, wliczajac
elementy mocujace.
120 FK 10.14.00 [Kompletnie zabezpieczone antykorozyjnie stupki wydzielajace drogi ewakuacyjne kpl 1
FK 10.06.00 |w przestrzeniach garazowych, wliczajac elementy mocujace.
121 FK 10.14.00 |Pozycja zawiera kompletnie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie kg 6 000,00
FK 10.06.00 [ogniowe, wliczajac ewentualne malowanie ostrzegawcze, wszelkie drobne
elementy Slusarskie wynikajace z Projektu wykonawczego, a nie wymienione
powyzej, lub ktérych montaz wynika w spos6b bezposredni z wymogow
producentéw urzgdzen technicznych (obstugi tych urzadzen) w rodzaju podestow
kratowych, balustrad zabezpieczajacych, stopni schodowych, klamer
wytazowych, odbojnic ochronnych itp., wliczajac elementy mocujace.
LACZNIE ROBOTY SLUSARSKIE
DZWIGI
122 FK 10.18.01 |Konstrukcja stalowa szybu windowego dla urzadzenia dzwigu osobowego, kpl 2
wliczajac elementy kotwigce - oznaczenie w Projekcie Wykonawczym: D7, D8
123 FK 10.18.01 [Kompletne urzadzenie dzwigu osobowego, wliczajac portale - oznaczenie w kpl 2
Projekcie Wykonawczym: D7, D8
124 FK 10.18.01 |Kompletna oktadzina szklana szybéw windowych, wliczajagc mocowania, wszelkie kpl 2

obrdbki i uszczelnienia - oznaczenie w Projekcie Wykonawczym: D7, D8
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7

125 FK 10.18.01 [Konstrukcja stalowa szybu windowego dla urzadzenia dzwigu osobowego, kpl 2

wliczajac elementy kotwigce - oznaczenie w Projekcie Wykonawczym: D9, D10
126 FK 10.18.01 |Kompletne urzadzenie dzwigu osobowego, wliczajgc portale - oznaczenie w kpl 2

Projekcie Wykonawczym: D9, D10
127 FK 10.18.01 |Kompletna oktadzina szklana szybow windowych, wliczajac mocowania, wszelkie kpl 2

obrdbki i uszczelnienia, wliczajac portale - oznaczenie w Projekcie

Wykonawczym: D9, D10
128 FK 10.18.01 [Kompletne urzadzenie platformy dla oséb niepetnosprawnych, wliczajac wszelkie szt. 2

dodatkowe zwigzane z tym roboty i materiaty wykonczeniowe
129 FK 10.18.01 |Kompletne urzadzenie ruchomego podestu stanowiskowego o udzwigu 2t szt. 1

LACZNIE DZWIGI
LACZNIE "B. ROBOTY BUDOWLANE"
C. ROBOTY ZEWNETRZNE NA PLACU WOLNOSCI
ROBOTY DROGOWE, PLACE i ZIELEN

130 FK.40.00.00 |Wytaczenie z ulicy Krupniczej polegajace na przebudowaniu istniejacego uktadu kpl 1

komunikacyjnego, wliczajac niezbedne roboty rozbiérkowe
131 FK.40.00.00 |Nawierzchnia rampy zjazdowej stanowigcej potaczenie obszaru wytaczenia z m2 75,00

ulicy Krupniczej z wtasciwg rampa zjazdowa, sktadajaca sie z kostki na

podbudowie, wliczajac korytowanie, podbudowe, ewentualne dogeszczanie

podioza, podbudowe, krawezniki i obrzeza oraz wszelkie inne elementy

wykonczeniowe.
132 FK.40.00.00 [Nawierzchnia rampy zjazdowej sktadajaca sie z kostki na podbudowie oraz m2 958,60

powtoki wodochronnej, wliczajac dylatacje, krawezniki i obrzeza oraz wszelkie

inne elementy wykonczeniowe - oznaczenie w Projekcie wykonawczym: Pg1
133 FK.40.00.00 [Posadzka przejazdu na dolnym poziomie garazu, wykonywana jako m2 958,60

trzywarstwowa nawierzchni z mas SMA, wliczajac wszelkie dodatkowe materiaty i

roboty wykonczeniowe
134 FK.40.00.00 |Posadzka placu poza obrysem pltyty stropowej parkingu, wliczajac korytowanie, m2 3 233,00

podbudowe, krawezniki i obrzeza oraz wszelkie inne elementy wykonczeniowe.
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
135 FK.40.00.00 [Posadzka placu na ptycie stropowej parkingu, wliczajac podsypke cementowo- m2 11 097,00
piaskowa, wyznaczenie obrysu muru obronnego w nawierzchni placu, dylatacje,
krawezniki i obrzeza oraz wszelkie inne elementy wykonczeniowe.
136 FK.40.00.00 [Chodniki i skarpy z kostki kamiennej, wliczajagc podbudowe oraz niezbedne m2 1 897,00
korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza.
137 FK.40.00.00 [Trawniki, wliczajac humusowanie oraz pielegnacje trawy w okresie m2 1288,00
gwarancyjnym
LACZNIE ROBOTY DROGOWE, PLACE i ZIELEN
ELEMENTY DODATKOWE WYPOSAZENIA PLACU ORAZ MALA ARCHITEKTURA
138 FK.50.00.00 |Stojaki rowerowe, wliczajac niezbedne fundamenty szt. 75
139 FK.50.00.00 [tawki w rejonie promenady, wliczajgc niezbedne fundamenty (patrz tez rys. NFM- szt. 16
PW-A-D.089)
140 FK.50.00.00 |Kosze na smieci, wliczajac niezbedne fundamenty szt. 8
141 FK.50.00.00 [Oktadzina drewniana nadciagéw w rejonie zadaszenia rampy od strony ulicy kpl 1
Krupniczej, wliczajac podkonstrukcije i izolacje przeciwwodng
142 FK.50.00.00 [Ponowny montaz pamigtkowej tablicy upamietniajgcej Defilade Zwyciestwa X kpl 1
Dywizji Piechoty na Placu Wolnosci w 1945 r., wliczajac zwigzane z tym
niezbedne materiaty i roboty budowlane
143 FK.50.00.00 [Stupek Systemu Informacji Miejskiej kpl. 1
144 FK.40.00.00 |[Stupki przeszkodowe state szt. 62
145 FK.40.00.00 [Stupki przeszkodowe ruchome szt. 11
146 FK.40.00.00 |Stupki przeszkodowe U-5 szt. 1
147 FK.40.00.00 [System oznakowanie pionowego dla ruchu pojazdéw na placu (z wytaczeniem kpl. 1
tunelu w ul. Zamkowej) oraz wewnatrz garazu podziemnego, sktadajacy sie ze
znakow drogowych, luster, wliczajac niezbedne stupki do znakéw drogowych
zaopatrzone w fundamenty lub stosowne mocowania.
148 FK.10.18.02 |System informacji wizualnej dla garazu podziemnego sktadajacy sie z réznego kpl. 1
rodzaju tablic i oznaczen w rodzaju "wjazd", "wyjazd", oznaczen poziomow
parkingowych, numeracji niektérych miejsc postojowych itp., wliczajac niezbedne
mocowania.
149 FK.40.00.00 |Oznakowanie drég poziome grubowarstwowe m2 339,30

LACZNIE ELEMENTY DODATKOWE WYPOSAZENIA PLACU ORAZ MALA ARCHITEKTURA

LACZNIE “C. ROBOTY ZEWNETRZNE NA PLACU WOLNOSCI"
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Stawka lub
L.p M7 S D e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
D. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRACE UZUPELNIAJACE - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
150 ST 6.1.1.2. |Przebudowa kanalizacji deszczowej Dn 250 od studni Sd 2 (od strony opery), ryczatt 1
uzgodnienia z dostawca mediow
LACZNIE PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LACZNIE "D. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ"
E. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA | TRYSKACZOWA
PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA HYDRANTOWA | TRYSKACZOWA
151 FK 20.00.01 |Sprawdzenie wykonanej instalacji hydrantowej kpl 1
152 FK 20.00.01 |Sprawdzenie wykonanej instalacji tryskaczowe;j kpl 1
LACZNIE PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA HYDRANTOWA I TRYSKACZOWA
PRACE UZUPELNIAJACE INSTALACJA HYDRANTOWA | TRYSKACZOWA
153 FK 20.00.01 |[Kompletne wyposazenie skrzynki hydrantowej - waz ptasko sktadany fi 52 dt. 20 kpl 26
m, gasnica proszkowa 6kg
LACZNIE PRACE UZUPELNIAJACE INSTALACJA HYDRANTOWA I TRYSKACZOWA
INSTALACJA HYDRANTOWA
154 FK 20.00.01 [Rurociagi stalowe ocynkowane Fi 80, z armatura, przejsciami przez przegrody m 65,00
budowlane, z probg szczelnosci
155 FK 20.00.01 [lzolacja poziomow instalaciji hydrantowej m 573,00
156 FK 20.00.01 [lzolacja pionéw hydrantowych szt 14
157 FK 20.00.01 |Plukanie instalacji hydrantowej kpl 1
158 FK 20.00.01 |Skrzynka hydrantowa nascienna na waz ptasko sktadany fi 52 dt. 20 m i gasnice kpl 27
proszkowg 6kg z rurg podtaczeniowg do pionu
159 FK 20.00.01 |[Kompletne wyposazenie skrzynki hydrantowej - waz ptasko sktadany fi 52 dt. 20 kpl 27
m, gasnica proszkowa 6kg
160 FK 20.00.01 |Oznakowanie rurociggdéw i armatury kpl 1
LACZNIE INSTALACJA HYDRANTOWA
INSTALACJA TRYSKACZOWA
Pompownia tryskaczowa
161 FK 20.00.01 [Pompa gtéwna pompowni tryskaczowej zamontowana na fundamencie szt 2
162 FK 20.00.01 |Rurociag ssawny i ttoczny (z kompletem armatury) do pompy gtéwne;j kpl 2
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
163 FK 20.00.01 [Kolektor zbiorczy pomp gtéwnych , armatura dla przytacza dla strazy pozarnej, kpl 1
rurociagi do kolektoréw rozdzielczych
164 FK 20.00.01 [Kolektor z zaworami ZKA dla stref 1,2, 3, 4 kpl 1
165 FK20.00.01 [Kolektor z zaworami ZKA dla stref 5, 6, 7 kpl 1
166 FK 20.00.01 |Przylacze testowe - rurociagi z armaturg kpl 1
167 FK 20.00.01 |Pompa stabilizujgca z rurociggiem ssawnym, ttocznym i armaturg kpl 1
168 FK 20.00.01 |Ukiad sprezonego powietrza - rurociggi, armatura, sprezarka kpl 3
169 FK 20.00.01 |Rurociag przelewowy, spustowy i w obrebie pompowni zasilajacy z zaworem kpl 2
ptywakowym (zbiornik wody)
170 FK 20.00.01 |Uszczelnienie przej$¢ rurociagéw przez sciany zbiornikdw kpl 2
171 FK 20.00.01 [Préby szczelnosci uktadéw wodnych i powietrznych pompowni tryskaczowe;j kpl 1
172 FK 20.00.01 [Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm z nasadag p-poz. wraz z m 9,00
préba szczelnosci - przytacze dla strazy pozarnej
173 FK 20.00.01 [Montaz elementéw sygnalizacji, automatyki, okablowanie, préby rozruchowe kpl. 1
pompowni hydrantowej, proby z systemem sygnalizacji w obiekcie
Instalacja tryskaczowa
174 FK 20.00.01 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn 100 mm z przejsciami przez przegrody m 50,00
budowlane, wykonaniem podejs¢ do tryskaczy, odwodnien, montazem zaworéw
Z nasadg p-poz., prébg szczelnosci
175 FK 20.00.01 [Tryskacz rozpylajacy, stojacy, DN15; temperatura zadziatania 68°C; K= 80; szt 4
RTI>80
176 FK 20.00.01 |Plukanie instalacji tryskaczowej sekcja 6
177 FK 20.00.01 |Oznakowanie rurociggow i armatury (tacznie z pompownig) kpl 1
178 FK 20.00.01 [Uruchomienie, proby, testy koncowe kpl 1
LACZNIE INSTALACJA TRYSKACZOWA
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
179 FK 20.00.01 [Zabezpieczenie p-poz przejs¢ przez przegrody budowlane z oznakowaniem ryczatt 1
tabliczkg dla instalacji hydrantowe;j
180 FK 20.00.01 |Zabezpieczenie p-poz przej$¢ przez przegrody budowlane dla rur stalowych z ryczatt 1

oznakowaniem tabliczkg dla instalacji tryskaczowej

LACZNIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

LACZNIE “E. INSTALACJA WOD. PRZECIWPOZAROWA | TRYSKACZOWA"
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
F. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
PRACE NAPRAWCZE - INST.ODPROWADZAJACA SCIEKI Z PARKINGU | ODWODNIENIA PLACU
181 FK 20.00.02 |kanalizacja podposadzkowa - izolacja p-poz rury PEHD 160 m 2,00
182 FK 20.00.02 |Kanalizacja podposadzkowa - uzupetnienie rewizji ze stali nierdzewne;j szt 5
183 FK 20.00.02 |Sprawdzenie droznosci kanalizacji podposadzkowej kpl 1
184 FK 20.00.02 |Uzupetnienie wpustu parkingowego DN 150 o nasade regulowang z rusztem szt 1
185 FK20.00.02 [Wpust parkingowy DN100, mrozoodporny z syfonem suchym, wyjmowalnym szt. 3
tapaczem piasku, ramka i rusztem zeliwnym, przykrecanym, klasa obcigzenia B
(do 12,5t)
186 FK 20.00.02 [Uzupetnienie wpustu parkingowego DN 100 j.w. o nasade regulowang z szt 8
rusztem
187 FK 20.00.02 [Pokrywy separatora koalescencyjnego szczelne, przystosowane do pracy pod kpl. 1
cisnieniem - do separatora na poziomie -1,
LACZNIE PRACE NAPRAWCZE - INST. ODPR. SCIEKI Z PARKINGU | ODWODNIENIA PLACU
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
188 FK 20.00.02 [Zabezpieczenie p-poz przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane, ryczatt 1
oznakowanie tabliczkg dla instalacji odprowadzajacej Scieki z garazy i
odwodnienia placu
LACZNIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
INSTALACJA ODPROWADZAJACA SCIEKI Z PARKINGU
189 FK 20.00.02 [Wykonanie rurociggu odpowietrzajagcego separator na poz. -3 kpl 1
190 FK 20.00.02 |Ruszt zeliwny o szerokosci 550mm, kratowy, czarny, klasy E600 m 12,00
191 FK 20.00.02 |Odwodnienie liniowe z rusztem Zzeliwnym, kratowym, klasy E600. m 32,00
192 FK 20.00.02 [Wpust parkingowy DN100 z odejsciem pionowym lub poziomym, mrozoodporny szt. 34
z syfonem suchym, wyjmowalnym tapaczem piasku, ramka i rusztem zeliwnym,
przykrecanym, klasa obcigzenia B (do 12,5t)
INSTALACJA ODPROWADZAJACA SCIEKI Z PARKINGU
KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE PLACU
193 FK 20.00.02 |Rurociagi zeliwne bezkielichowe fi 150 z ksztattkami, kompletem podpor i m 50,00

podwieszen, proba szczelnosci
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L. p.

Nr ST lub inna

podstawa

Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych

Jednostka
miary

llos¢

Stawka lub
cena
jednostkowa
bez VAT

Wartosé
(bez VAT)

2

3

4

6

7

194

FK 20.00.02

Wpust parkingowy DN150 z odejsciem poziomym lub pionowym, z kotnierzem,
mrozoodporny z syfonem suchym, wyjmowalnym tapaczem piasku, nasada o
zmiennej wysokosci, ramka i rusztem zeliwnym, przykrecanym, klasa obcigzenia
B (do 12,5t

szt.

28

195

FK 20.00.02

Pompa odwadniajaca z wytacznikiem ptywakowym, tablicg zasilajgco-sterujaca,
Z rurociggiem ttocznym wpietym do instalacji, armatura, uruchomieniem (pomp.

tryskaczowa i pom. sep. na -1)

szt

LACZNIE KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE PLACU

LACZNIE “F. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE"

G. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE

INSTALACJA C.O..

196

FK.20.00.03

Grzejnik elektryczny montowany na $cianie z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy z termostatem z ptynna,
regulacjg temperatury Q=2,0 KW

szt.

4,00

197

FK.20.00.03

Grzejnik elektryczny montowany na $cianie z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy z termostatem z ptynng,
regulacjg temperatury Q=1,5 KW

szt.

1,00

198

FK.20.00.03

Grzejnik elektryczny montowany na $cianie z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy z termostatem z ptynna,
regulacjg temperatury Q=1,0 KW

szt.

1,00

199

FK.20.00.03

Grzejnik elektryczny montowany na $cianie z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy z termostatem z ptynng,
regulacja temperatury Q=0,75 KW

szt.

2,00

200

FK.20.00.03

Grzejnik elektryczny montowany na $cianie z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy z termostatem z ptynnag,

regulacjg temperatury Q=0,5 KW

szt.

2,00

LACZNIE INSTALACJA C.O..

LACZNIE “G. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE"

H. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

PRACE NAPRAWCZE - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

201

FK 20.00.04

Kratka wentylacyjna jednorzedowa z profili aluminiowych o obw. od 2000 do

2400 mm (brakujaca lub uszkodzona)

szt.
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
202 FK 20.00.04 [Kratka wentylacyjna jednorzedowa z profili aluminiowych o obw. do 2000 mm szt. 5
(brakujaca lub uszkodzona)
203 FK 20.00.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, prostokatne, wraz z m2 19,40
otworami rewizyjnymi (zdemontowane lub uszkodzone) .
204 FK 20.00.04 |Uzupetnienie izolacji p-poz m2 160,00
205 FK20.00.04 [Wymiana izolacji p-poz m2 10,10
206 FK 20.00.04 [Naprawa izolacji p-poz - uzupetnienie lub wymiana tasmy wykonczeniowej iinne m2 250
drobne roboty naprawcze (uzupetnienie zaslepek na szpilkach (5%), uzupetnienie
listwy przysufitowej, itp.) - na poziomie -0,5
207 FK 20.00.04 [Naprawa izolacji p-poz - uzupetnienie lub wymiana tasmy wykonczeniowe;j iinne m2 200
drobne roboty naprawcze (uzupetnienie zaslepek na szpilkach, uzupetnienie
listwy przysufitowej, itp.) - na poziomie -1
208 FK 20.00.04 [Naprawa izolacji p-poz - uzupetnienie lub wymiana tasmy wykonczeniowej i inne m2 200
drobne roboty naprawcze (uzupetnienie zaslepek na szpilkach, uzupetnienie
listwy przysufitowej, itp.) - na poziomie -1,5
209 FK 20.00.04 [Naprawa izolacji p-poz - uzupetnienie lub wymiana tasmy wykonczeniowej i inne m2 350
drobne roboty naprawcze (uzupetnienie zaslepek na szpilkach, uzupetnienie
listwy przysufitowej, itp.) - na poziomie -2
210 FK 20.00.04 [Naprawa izolacji p-poz - uzupetienie lub wymiana tasmy wykonczeniowej i inne m2 400
drobne roboty naprawcze (uzupetnienie zaslepek na szpilkach, uzupetnienie
listwy przysufitowej, itp.) - na poziomie -2,5
211 FK 20.00.04 [Naprawa izolacji p-poz - uzupetnienie lub wymiana tasmy wykonczeniowej i inne m2 400
drobne roboty naprawcze (uzupetnienie zaslepek na szpilkach, uzupetnienie
listwy przysufitowej, itp.) - na poziomie -3
LACZNIE PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
KLAPY P.POZ.
212 FK 20.00.04 [Klapa przeciwpozarowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, odpornos¢ szt. 34
pozarowa min. EI120, z sitownikiem 24V o obw. ponad 4000 mm
213 FK 20.00.04 [Klapa przeciwpozarowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, odpornos¢ szt. 55
pozarowa min. EI120, z sitownikiem 24V o obw. do 4000 mm
214 FK 20.00.04 [Klapa przeciwpozarowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, odpornos¢ szt. 4
pozarowa min. EI120, z sitownikiem 24V o obw. do 2600 mm
215 FK 20.00.04 [Klapa przeciwpozarowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, odpornos¢ szt. 1
pozarowa min. EI120, z sitownikiem 24V o obw. do 2000 mm
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
216 FK 20.00.04 [Klapa przeciwpozarowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, odpornos¢ szt. 63
pozarowa min. EI120, z sitownikiem 24V o obw. do 1500 mm
LACZNIE KLAPY P.POZ.
TEUMIKI
217 FK 20.00.04 [Ttumik akustyczny kulisowy(7 kulis), prostokatny o obw. do 10000 mm L=1500 szt. 4
218 FK 20.00.04 [Ttumik akustyczny kulisowy(6 kulis), prostokatny o obw. do 10000 mm L=1500 szt. 4
LACZNIE TLUMIKI
KRATKI, CZERPNIE, WYRZUTNIE
219 FK 20.00.04 [Kratka wentylacyjna jednorzedowa z profili aluminiowych o obw. ponad 2400 mm szt. 4
220 FK 20.00.04 [Krociec z siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 10x10mm o wym. 1500x700, do szt. 24
montazu na kanale wentylacyjnym
221 FK 20.00.04 [Krociec z siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 10x10mm o wym. 1200x700, do szt. 9
montazu na kanale wentylacyjnym
222 FK 20.00.04 [Krociec z siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 10x10mm o wym. 1000x700, do szt. 5
montazu na kanale wentylacyjnym
223 FK 20.00.04 [Wyrzutnia $cienna stalowa ocynkowana, malowana na kolor uzgodniony z szt. 24
architektem o obw. od 4000 do 8000 mm
224 FK 20.00.04 [Wyrzutnia $cienna stalowa ocynkowana, malowana na kolor uzgodniony z szt. 14
architektem o obw. do 4000 mm
225 FK 20.00.04 [Krata wyrzutowa(wyrzutnia scienna).Rama i zaluzje z profilowanej, ocynkowanej szt. 1
blachy stalowej wraz z siatkg o oczkach 20x20mm o obw. ponad 10000 mm
226 FK 20.00.04 [Krata czerpna (czerpnia scienna).Rama i zaluzje z profilowanej, ocynkowanej szt. 2
blachy stalowej wraz z siatkg 0 oczkach 20x20mm o obw. od 8000 do 10000
mm
227 FK 20.00.04 [Krata czerpna (czerpnia scienna).Rama i zaluzje z profilowanej, ocynkowanej szt. 1
blachy stalowej wraz z siatkg o oczkach 20x20mm o obw. do 8000 mm
LACZNIE KRATKI, CZERPNIE, WYRZUTNIE
KANALY
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Stawka lub
L.p M7 S D e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
228 FK 20.00.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, prostokatne, wraz z m2 416,00
otworami rewizyjnymi (bytowo-oddymiajace)
229 FK 20.00.04 |lzolacja kanatéw o przekroju <1,25 m2 ptytami p.poz. - El 120 min m2 97,00
230 FK 20.00.04 |lzolacja kanatéw o przekroju <1,25 m2 ptytami p.poz. - El 60 min m2 120,00
231 FK 20.00.04 |lzolacja kanatéw o przekroju >1,25 m2 ptytami p.poz. - El 120 min m2 460,00
232 FK 20.00.04 |Izolacja kanatéw o przekroju >1,25 m2 ptytami p.poz. - El 60 min m2 1 900,00
LACZNIE KANALY
PROBY | URUCHOMIENIE
233 FK 20.00.04 [Proby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z prébnym kpl 1
uruchomieniem zamontowanych instalacji i urzadzenh
LACZNIE PROBY | URUCHOMIENIE
LACZNIE “H. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI"
I. INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU
INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU
234 FK 20.00.01 [Rurociag Dn 25, z wtgczeniem do ruroc. zasilajacego zbiorniki p-poz., z ryczatt 1
armatura, z wykonaniem przej$¢ przez przegrody budowlane , z préba
szczelnosci, wyprowadzeniem na plac.
235 FK 20.00.01 [lzolacja rurociggu. ryczatt 1
LACZNIE INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU
LACZNIE “I. INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU
J. ROBOTY ELEKTRYCZNE
PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA ELEKTRYCZNA
236 |FK30.10.04 |Zdemontowanie i docelowe utozenie zapaséw kabla YKY5x10mm? do m 40,00
rozdzielnicy zasilajgcej i dzwigowej
237 |FK30.10.04 [Zdemontowanie i docelowe utozenie zapasow kabla YKY3x2,5mm? do m 850,00
rozdzielnicy zasilajacej
238 |FK30.10.04 [Zdemontowanie i docelowe utozenie zapasow kabla YKY3x1,5mm? do m 100,00
rozdzielnicy zasilajacej
239 |FK30.10.04 [Zdemontowanie i docelowe utozenie zapaséw kabla (N)HXH-J 3x2,5mm? do m 150,00

rozdzielnicy zasilajacej i opraw

LACZNIE PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Stawka lub
L.p NS U3 e Wyszczegdlnienie Elementow Rozliczeniowych Sl llos¢ cena LUELiIeES
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 & 4 5 6 7
TABLICE
240 FK 30.10.02 [Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica RGPg z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
241 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica TGg1 z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
242 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica TGg2 z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
243 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE031g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
244 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE032g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
245 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE033g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
246 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE034g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
247 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP031g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
248 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP032g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
249 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP033g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
250 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP034g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
251 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE021g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
252 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE022g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
253 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE023g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
254 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE024g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
255 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TEOQ11g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewoddw
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
256 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE012g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
257 FK 30.10.02 [Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TE013g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
258 FK 30.10.02 |[Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica TEO14g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczanie kabli i przewodow
259 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica TOZ1 z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
260 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica TOZ2 z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczanie kabli i przewodow
LACZNIE TABLICE
TABLICE WENTYLACYJNE
261 FK 30.10.02 [Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RWg z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
262 FK 30.10.02 [Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RS z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczanie kabli i przewodow
263 FK 30.10.02 |[Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP035g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
264 FK 30.10.02 |Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP036g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczanie kabli i przewodow
265 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP041g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
266 FK 30.10.02 |[Tablice rozdzielcze i obudowy- Tablica RP043g z wyposazeniem wg projektu - szt 1
dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
LACZNIE TABLICE WENTYLACYJNE
STAN ZERO -Garaz
267 FK30.10.05 |Aparaty elektryczne, przepust do uziemien szt 36
268 FK30.10.05 | Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub szt 36
przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik
LACZNIE STAN ZERO GARAZ
WYLACZNIK P.POZ. WPOZg
269 FK 30.10.02 |Przycisk w obudowie - wytgcznik WPOZ (GWP) - dostawa, montaz podtynkowy, szt 1
podtaczenie przewodow

LACZNIE WYLACZNIK P.POZ. WPOZg
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WYLACZNIKI SERWISOWE WENTYLATOROW
270 FK 30.10.02 |Wytacznik serwisowy 40A, 3f, dwutorowe (dwa obwody 3f) - dostawa, montaz, szt 4
podtaczenie
271 FK 30.10.02 |Wytacznik serwisowy 32A, 3f, dwutorowe (dwa obwody 3) - dostawa, montaz, szt 6
podtaczenie
LACZNIE WYLACZNIKI SERWISOWE WENTYLATOROW
SYSTEM BATERII CENTRALNEJ DLA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
272 FK 30.10.02 [Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, tablic przekaznikowych i nastawczych - szt 1
szafa SZCg wraz z baterig akumulatoréw wg projektu - dostawa, montaz,
podtaczenie kabli i przewodéw, uruchomienie
273 FK 30.10.02 [Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i szt 12
nastawczych - podstacja pietrowa (ZO__) wg projektu, zabezpieczona pozarowo
E90
274 FK 30.10.02 |Montaz przekaznika - moduty szt 381
275 | FK30.10.02 [puszka rozgatezna n/t, zaciski 1 - 4 mm?, odporno$¢ ogniowa E90 - dostawa szt 300
montaz, podtaczenie przewoddéw
LACZNIE SYSTEM BATERII CENTRALNEJ DLA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
KORYTA, DRABINKI, RURY, KANALY
276 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 1000
drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 100-mm - D100
277 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 80
drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 100-mm -D100 wys.55
278 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 30
drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 100-mm - D100 wys.55, E90
279 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 100
drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 200-mm -D200
280 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 10

drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 200-mm -D200 wys.55 E90
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281 FK 30.10.03 | Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 40
drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 200-mm -D200 E-90
282 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 10
drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 400-mm - D400
283 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 1000
korytek U575 (proste, narozne, rozgatezne) wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci do 100-mm - ceownik 40
284 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 1300
korytek U575 (proste, narozne, rozgatezne) wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci 100-mm - K100
285 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 180
korytek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 200-mm - K200
286 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 300
korytek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 200-mm - K200 w systemie E-90
287 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - dostawa, montaz m 320
korytek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami
wsporczymi, szerokosci 200-mm - K200 na wibroizolatorach
288 FK 30.10.03 [Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta / beton m 5000
289 FK 30.10.03 [Wykucie bruzd dla rur instalacyjnych @16, @22 mechanicznie, podtoze: cegta / m 3000
beton
290 FK 30.10.03 [Zaprawianie bruzd dla rur o przekroju do 25:-mm - materiat, robocizna m 8 000
291 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - montaz uchwytow m 239
E90 do montazu kabli na podtozu betonowym obejma d=14mm
292 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - montaz uchwytéw m 239
E90 do montazu kabli na podtozu betonowym obejma d=18mm
293 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - montaz uchwytéw m 286
E90 do montazu kabli na podtozu betonowym obejma d=28mm
294 FK 30.10.03 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez m 3000

zaprawiania bruzd, podtoze betonowe, rura do Fi-19:-mm
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295 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 500
do & 18 mm, szare - dostawa i montaz n/t wraz uchwytami
296 FK 30.10.03 | Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 1000
do & 28 mm, szare - dostawa i montaz n/t wraz uchwytami
297 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rurociggi z PCW m 50
wraz z uchwytami, taczone metoda wciskowa, Fi 63-mm - dostawa i montaz
298 FK 30.10.03 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rurociag z rur m 100
stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wraz z uchwytami, Fi
35:-mm - dostawa i montaz
LACZNIE KORYTA, DRABINKI, RURY, KANALY
KABLE | PRZEWODY
299 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 1 300,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY 1x240
300 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 700,00
uchwytach, wcigganych do rur - NHXH 1x240
301 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 2 650,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY 1x185
302 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 350,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKYZ0 1x185
303 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 350,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY 1x120
304 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 200,00
uchwytach, wcigganych do rur - NHXH-J 1x120
305 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 750,00
uchwytach, wcigganych do rur - HDGs 2x1,5
306 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 3 900,00
uchwytach, wcigganych do rur - HDGsZo 3x1,5
307 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 100,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J 2x1,5
308 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 900,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J 3x1,5
309 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 400,00

uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J 3x2,5
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310 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 50,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J 3x4
311 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 350,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J4x2,5
312 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 150,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J4x6
313 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 450,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH-J3x10
314 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 1 850,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY203x1,5
315 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 9 900,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY3x2,5
316 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 1200,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY5x2,5
317 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 6 500,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY3x6
318 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 700,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY3x10
319 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 50,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY4x6
320 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 400,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY5x6
321 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 550,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY5x10
322 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 650,00
uchwytach, wcigganych do rur - NHXH5x10
323 FK 30.10.04 | Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 1 000,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY5x16
324 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 200,00
uchwytach, wcigganych do rur - NHXH5x16
325 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 20,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY5x25
326 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 300,00

uchwytach, wcigganych do rur - YKY5x35
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327 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 350,00
uchwytach, wcigganych do rur - (N)HXH 5x25
328 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 300,00
uchwytach, wcigganych do rur - NHXN5x120
329 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 200,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKYZ05x120
330 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 6 100,00
uchwytach, wcigganych do rur - YDY3x2,5
331 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 350,00
uchwytach, wcigganych do rur - YDYpz0o3x2,5
332 FK 30.10.04 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 2 450,00
uchwytach, wcigganych do rur - YDY3x1,5
LACZNIE KABLE | PRZEWODY
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
333 FK 20.00.04 [Wybudowanie wydzielenia rozdzielnicy p.poz garazowej RGPg na poziomie -3 ryczatt 1
334 FK 30.10.04 [Wykonanie zabezpieczen pozarowych na przejsciach kablowych pomiedzy ryczatt 1
strefami i wydzieleniami pozarowymi dla instalacji elektrycznych
LACZNIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
OSPRZET
335 FK 30.10.03 [Montaz puszek podtynkowych do osprzetu instalacyjnego wraz z szt 200
przygotowaniem podtoza, puszki o srednicy do 60 mm, gtebokosci 60mm - do
Sciany cegta/gazobeton/zelbet
336 FK 30.10.03 |Montaz puszek podtynkowych do osprzetu instalacyjnego wraz z szt 200
przygotowaniem podtoza, puszki o srednicy do 60 mm, gtebokosci 60mm - do
ptyt gipsowych
337 FK 30.10.03 [Montaz puszek podtynkowych rozgateznych wraz z przygotowaniem podtoza szt 600
oraz potaczeniem przewoddw, puszki o srednicy 80mm,
338 FK 30.10.03 [Montaz puszek rozgaleznych bryzgoszczelnych n/t wraz z przygotowaniem szt 500
podioza, podtaczeniem przewododw, dekiel przykrecany
339 FK 30.10.03 | Montaz na gotowym podtozu tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z szt 19
podtgczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, biaty
340 FK 30.10.03 [Montaz tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w szt 1

puszce instalacyjnej 1-biegunowy, monostabilny
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341 FK 30.10.03 [Montaz tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w szt 4
puszce instalacyjnej schodowy
342 FK 30.10.03 [Montaz gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 4
biate
343 FK 30.10.03 [Montaz gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5-mm2, przelotowe podwojne biate szt 2
344 FK 30.10.03 | Montaz gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 2
DATA biate
345 FK 30.10.03 [Montaz gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 20
IP44
346 FK 30.10.03 [Aparaty elektryczne - zestaw gniazd remontowych 1P44 we wspdlnej obudowie szt 16
wyposazony w gniazdo16A, 230V AC, gniazdo 3f 16A, wytacznik
roznicowopradowy 3f (25A, 0,03A), wytacznik nadpradowy 3f (16A), wytacznik
nadpradowy 1f (16A) - dostawa, montaz, podtaczenie
347 |FK 30.10.03 [kacznik oswietlenia 1 biegunowy, n/t, szary - dostaw, montaz, podtaczenie szt 60
przewodow
348 |FK 30.10.03 [kacznik oswietlenia 1 biegunowy, monostabilny, n/t, szary - dostaw, montaz, szt 20
podiaczenie przewoddw
349 |FK 30.10.03 [kacznik oswietlenia 2 biegunowy - $swiecznikowy, n/t, szary - dostaw, montaz, szt 2
podiaczenie przewoddw
350 |FK 30.10.03 [kacznik oswietlenia - schodowy, n/t, szary - dostawa, montaz, podtaczenie szt 20
przewodow
351 |FK 30.10.03 [Gniazdo 1f, n/t, szary - dostawa, montaz, podtaczenie przewodéw szt 40
LACZNIE OSPRZET
OPRAWY WRAZ Z KPL ZRODEL SWIATLA
352 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe zawieszane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 21
do zamocowania, swietlbwkowe, 1x40-W - E3 - dostawa, montaz, podtaczenie
353 FK 30.10.03 [Oprawy os$wietleniowe zawieszane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 17
do zamocowania, swietlowkowe, 1x40-W- E3.1 - dostawa, montaz, podtaczenie
354 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe zawieszane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 85
do zamocowania, swietlbwkowe, 2x40W - C1 - dostawa, montaz, podtaczenie
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355 FK 30.10.03 [Oprawy os$wietleniowe zawieszane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 32
do zamocowania, swietlowkowe, 1x40W - C2 - dostawa, montaz, podtgczenie
356 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe zawieszane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 15
do zamocowania, swietlbwkowe, 2x60W - C3 - dostawa, montaz, podtaczenie
357 FK 30.10.03 [Oprawy os$wietleniowe przykrecane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 245
do zamocowania, swietlowkowe, 1 x 8W - E - dostawa, montaz, podtaczenie
358 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe przykrecane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 21
do zamocowania, swietlbwkowe, 1 x 8W - E1 - dostawa, montaz, podtaczenie
359 FK 30.10.03 [Oprawy oswietleniowe przykrecane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 79
do zamocowania, swietlowkowe, 1 x 8W - E2 - dostawa, montaz, podiaczenie
360 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe przykrecane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 2
do zamocowania, swietlbwkowe, 1 x 8W - E5 - dostawa, montaz, podtaczenie
361 FK 30.10.03 [Oprawy oswietleniowe przykrecane wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi kpl 24
do zamocowania, swietlowkowe 1 x 49W + 1 x HIT-CFIl 70W - K1 - dostawa,
montaz, podtgczenie
362 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych wraz ze wszystkimi elementami kpl 2
potrzebnymi do zamocowania, swietlbwkowe, 2x18W - B - dostawa, montaz,
podtaczenie
363 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych wraz ze wszystkimi elementami kpl 1
potrzebnymi do zamocowania, $wietldbwkowe, 2x26W - D1 - dostawa, montaz,
podtaczenie
364 FK 30.10.03 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych wraz ze wszystkimi elementami kpl 4

potrzebnymi do zamocowania, swietlbwkowe 4x14W - K - dostawa, montaz,
podtaczenie

LACZNIE OPRAWY WRAZ Z KPL ZRODEL SWIATLA

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
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bez VAT
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365 FK 30.10.05 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka m 940,00
do 120'-mm2 na wspornikach na betonie wraz wszystkimi pracami pomocniczymi
(spawanie, fgczenie, uchwyty)
366 FK 30.10.05 | Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka m 300,00
do 200:-mm2 na wspornikach na cegle wraz wszystkimi pracami pomochniczymi
(spawanie, taczenie, uchwyty)
367 FK 30.10.05 [Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrdwnawczych, LgY25 - 50m; LgY6 - 50m; m 250,00
LgY4 - 150m - wraz z podtgczeniem
LACZNIE INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
PROBY POMONTAZOWE
368 FK 30.10.03 [Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
FK 30.10.04 |przeciwporazeniowej i natezenia oswietlenia, uruchomienie/rozruch,
FK 30.10.05
LACZNIE PROBY POMONTAZOWE
INSTALACJA OGRZEWANIA RUROCIAGOW
369 FK 30.10.03 |INSTALACJA HYDRANTOWA - wykonanie instalacji ogrzewania rur zgodnie z kpl 1
dokumentacja; facznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic zasilajacych i
uktadami sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak utozenie tras,
przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..
370 FK 30.10.03 |INSTALACJA TRYSKACZOWA NAWODNIONA - wykonanie instalacji kpl 1
ogrzewania rur zgodnie z dokumentacjg; tacznie z wykonaniem przytaczenia do
rozdzielnic zasilajacych i uktadami sterowania, wykonaniem niezbednych prac
takich jak utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i
badania, itp..
371 FK 30.10.03 [INSTALACJA WODY DO ZBIORNIKA PPOZ - wykonanie instalacji ogrzewania kpl 1

rur zgodnie z dokumentacja; facznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic
zasilajgcych i uktadami sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak
utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..
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372

FK 30.10.03

INSTALACJA WODY DLA SCENY NA PLACU - wykonanie instalaciji
ogrzewania rur zgodnie z dokumentacja; tacznie z wykonaniem przytaczenia do
rozdzielnic zasilajacych i uktadami sterowania, wykonaniem niezbednych prac
takich jak utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i
badania, itp..

kpl

373

FK 30.10.03

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, poziom -2,5 - wykonanie
instalacji ogrzewania rur zgodnie z dokumentacjg; facznie z wykonaniem
przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami sterowania, wykonaniem
niezbednych prac takich jak utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie
sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

374

FK 30.10.03

INSTALACJA WODY LODOWEJ, poziom -2,5 - wykonanie instalacji ogrzewania
rur zgodnie z dokumentacja; facznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic
zasilajacych i uktadami sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak
utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

375

FK 30.10.03

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, poziom -3 - wykonanie
instalacji ogrzewania rur zgodnie z dokumentacjg; facznie z wykonaniem
przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami sterowania, wykonaniem
niezbednych prac takich jak utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie
sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

376

FK 30.10.03

INSTALACJA WODY LODOWEJ, poziom -3 - wykonanie instalacji ogrzewania
rur zgodnie z dokumentacja; facznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic
zasilajacych i uktadami sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak
utozenie tras, przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

LACZNIE INSTALACJA OGRZEWANIA RUROCIAGOW

INSTALACJA OGRZEWANIA ZJAZDOW DO GARAZU

377

FK30.10.03

Wykonanie instalacji ogrzewania wjazdu do garazu zgodnie z dokumentacja;
tacznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami
sterowania, konaniem niezbednych prac takich jak utozenie tras, rozdzielnicami,
przewierty, zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl
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378

FK 30.10.02

Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica Tgz.1 z wyposazeniem wg
dokumentaciji - dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodoéw, zasilajaca
ogrzewanie zjazdu

szt

379

FK 30.10.02

Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica Tgz.2 z wyposazeniem wg
dokumentaciji - dostawa, montaz, podtgczenie kabli i przewodoéw, zasilajaca
ogrzewanie zjazdu

szt

LACZNIE INSTALACJA OGRZEWANIA ZJAZDOW GARAZ

INSTALACJA OGRZEWANIA KLATEK SCHODOWYCH

380

FK 30.10.03

Wykonanie instalacji ogrzewania klatki schodowej "A" zgodnie z dokumentacja;
tacznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami
sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak utozenie tras, przewierty,
zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

381

FK 30.10.02

Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica Tgk.2 z wyposazeniem wg
dokumentaciji, podtaczenie kabli i przewoddw, zasilajgca ogrzewanie klatki A

szt

382

FK 30.10.03

Wykonanie instalacji ogrzewania klatki schodowej "B" zgodnie z dokumentacja;
tacznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami
sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak utozenie tras, przewierty,
zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

383

FK 30.10.02

Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica Tgk.4 z wyposazeniem wg
dokumentaciji - dostawa, montaz, podtgczenie kabli i przewodoéw, zasilajaca
ogrzewanie klatki B

szt

384

FK 30.10.03

Wykonanie instalacji ogrzewania klatki schodowej "C" zgodnie z dokumentacja;
tacznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami
sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak utozenie tras, przewierty,
zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..

kpl

385

FK 30.10.02

Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica Tgk.3 z wyposazeniem wg
dokumentaciji - dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodoéw, zasilajaca
ogrzewanie klatki C

szt
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386 FK 30.10.03 [Wykonanie instalacji ogrzewania klatki schodowej "D" zgodnie z dokumentacja; kpl 1
tacznie z wykonaniem przytaczenia do rozdzielnic zasilajgcych i uktadami
sterowania, wykonaniem niezbednych prac takich jak utozenie tras, przewierty,
zaprogramowanie sterowania, pomiary i badania, itp..
387 FK 30.10.02 | Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzielnica Tgk.1 z wyposazeniem wg szt 1
dokumentaciji - dostawa, montaz, podtgczenie kabli i przewodoéw, zasilajaca
ogrzewanie klatki D
LACZNIE INSTALACJA OGRZEWANIA KLATEK SCHODOWYCH
LACZNIE “J. ROBOTY ELEKTRYCZNE"
K. ZEWNETRZNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
ROZDZIELNICA COMPANY SWITCH RC
388 FK30.10.06 |Montaz przyscienny rozdzielnic , szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i szt. 1
nastawczych, rozdzielnica COMPANY SWITCH RC - dostawa, montaz,
poditaczenie przewoddw i kabli oraz wykonanie niezbednych przewiertéw przez
Sciane i stropy dla prowadzenia kabli
389 FK30.10.06 |Uktadanie w budynku kabli z mocowaniem na drabinkach, korytach, uchwytach, m 2 000,00
wcigganych do rur - YKY 1x240
390 FK30.10.06 |Uktadanie w budynku kabli z mocowaniem na drabinkach, korytach, uchwytach, m 500,00
wcigganych do rur - YKYZo 1x240
LACZNIE ROZDZIELNICA COMPANY SWITCH RC
OSWIETLENIE PLACU
391 FK30.10.06 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 50/42 m 5,00
392 FK30.10.06 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - wykopanie i zasypanie wykopu, m 70,00
wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie folia, wykonanie przewiertéw do
budynku, wywéz nadmiaru urobku - YKY3x6
393 FK30.10.06 |Uktadanie w budynku kabli z mocowaniem na drabinkach, korytach, uchwytach, m 330,00
wcigganych do rur - YKY3x6
394 FK30.10.06 | Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup h-10m z fundamentem i szt 7
zlgczem przytgczeniowym
395 FK30.10.06 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik z kpl 7
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396 FK30.10.06 | Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia rury o srednicy 50mm, cisnienie do szt 7
2 baréw
397 FK30.10.06 | Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia 1 kabla o $rednicy 14mm, szt 7
cisnienie do 2 baréw, w rurze z otworem przepustowym o $rednicy 42mm
398 FK30.10.06 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekr6j bednarki do 120-mm2 wraz z m 20,00
podtagczeniem
399 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
400 FK30.10.06 |Pomiar natezenia oswietlenia, na wyznaczonych punktach pomiarowych - p.a. kpl 1
proby iluminacyjne
LACZNIE OSWIETLENIE PLACU
OSWIETLENIE CIAGOW PIESZYCH
401 FK30.10.06 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 50/42 m 15,00
402 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na na drabinkach, korytach, m 550,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKYZ03x2,5
403 FK30.10.06 | Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 300,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKYz05x6
404 FK30.10.06 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, kolumna o$wietleniowa wraz z szt 31
podtaczeniem kabli wraz z niezbednymi przewiertami do srodka obiektu
405 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne- puszka rozgatezna - wraz z podtgczeniem przewodéw i kabli szt 8
406 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia rury o srednicy 50mm, ci$nienie do szt 31
2 baréw
407 FK30.10.06 | Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia 1 kabla o $rednicy 14mm, szt 31
cis$nienie do 2 baréw, w rurze z otworem przepustowym o srednicy 42mm
408 FK30.10.06 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 wraz z m 40,00
podtagczeniem
409 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
410 FK30.10.06 |Pomiar natezenia oswietlenia, w wyznaczonych punktach pomiarowych - p.a. kpl 1
préby iluminacyjne
LACZNIE OSWIETLENIE CIAGOW PIESZYCH]
OSWIETLENIE DROG WEWNETRZNYCH
411 | FK30.10.06 [Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 75/63 | m 120,00
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412 FK30.10.06 | Uktadanie kabli w rurach - wykopanie i zasypanie wykopu, wykonanie podsypki m 120,00
z piasku oraz przykrycie folia, wykonanie przewiertéw do budynku, wyw6z
nadmiaru urobku - YKY5x16
413 FK30.10.06 [Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z podtaczeniem kabli, stup h- szt 6
10m z fundamentem i tabliczkg bezpiecznikowg
414 FK30.10.06 [Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik szt 6
dl. 1m
415 FK30.10.06 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku wraz z podtaczeniem szt 6
kabli - oprawa iGuzzini 5683 MAXIWOODY family 170W
416 FK30.10.06 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 wraz z m 20,00
podtagczeniem
417 FK30.10.06 |Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 300-kg stup 6
418 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
419 FK30.10.06 |Pomiar natezenia oswietlenia, na wyznaczonych punktach pomiarowych - p.a. kpl 1
proby iluminacyjne
LACZNIE OSWIETLENIE DROG WEWNETRZNYCH
PODSWIETLENIE MURKOW
420 FK30.10.06 | Rurociagi z PCW wraz z uchwytami, na scianach, tagczone metoda wciskowa, Fi m 350,00
50/42-mm - dostawa, montaz wykonanie niezbednych przewiertéw
421 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKY3x2,5 m 350,00
422 FK30.10.06 | Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 350,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKYZ03x2,5
423 FK30.10.06 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem m3 1,50
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il /dla opraw
w podtozu/
424 FK30.10.06 | Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt m2 25,00
betonowych 50x50x10, podsypka piaskowa -p.a. ptyty betonowe pod oprawy
URAN
425 FK30.10.06 |Montaz projektoréw oswietleniowych na murkach, fundamentach, elementach kpl 52
ogrodzenia /oprawy w podtozu ze zrodtami Swiatta/
426 FK30.10.06 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120-mm2 wraz z m 40,00
podtagczeniem
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427 FK30.10.06 | Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia rury o srednicy 50mm, cisnienie do szt 8
2 baréw
428 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia 1 kabla o $rednicy 14mm, cisnienie szt 8
do 2 baréw, w rurze z otworem przepustowym o $rednicy 42mm
429 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
430 FK30.10.06 |Pomiar natezenia oswietlenia, na wyznaczonych punktach pomiarowych - p.a. kpl 1
proby iluminacyjne
LACZNIE PODSWIETLENIE MURKOW
ZASILANIE PUNKTOW KAMEROWYCH PKE, PKF, PKG
431 FK30.10.06 | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 50/42 m 3,00
432 FK30.10.06 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - wykopanie i zasypanie wykopu, m 200,00
wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie folia, wykonanie przewiertéw do
budynku, wywéz nadmiaru urobku - YKY3x2,5
433 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKYZz03x2,5 m 20,00
434 FK30.10.06 |Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa wyposazona w 4 gn. wtykowe i listwy szt 3
zaciskowe - wg projektu - dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
435 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia rury o srednicy 50mm, ci$nienie do szt 2
2 baréw
436 FK30.10.06 | Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia 1 kabla o srednicy 14mm, szt 2
cis$nienie do 2 baréw, w rurze z otworem przepustowym o srednicy 42mm
437 FK30.10.06 |Instalacja elektiryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
LACZNIE ZASILANIE PUNKTOW KAMEROWYCH PKE, PKF, PKG
ZASILANIE PUNKTOW KAMEROWYCH PKAB, PKCD
438 FK30.10.06 | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 50/42 m 2,00
439 FK30.10.06 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - wykopanie i zasypanie wykopu, m 110,00
wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie folia, wykonanie przewiertéw do
budynku, wywdz nadmiaru urobku - YKYZ03x2,5
440 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKYZ03x2,5 m 10,00
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441 FK30.10.06 |Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa wyposazona w 4 gn. wtykowe i listwy szt 2
zaciskowe - wg projektu - dostawa, montaz, podtaczenie kabli i przewodow
442 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia rury o $rednicy 50mm, cisnienie do szt 2
2 barow
443 FK30.10.06 | Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia 1 kabla o srednicy 14mm, szt 2
cisnienie do 2 baréw, w rurze z otworem przepustowym o srednicy 42mm
444 FK30.10.06 |Instalacja elektiryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
LACZNIE ZASILENIE PUNKTOW KAMEROWYCH PKAB, PKCD
COMPANY SWITCH-E CS11CS2
445 FK30.10.06 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 50/42 - wykopanie i m 2,00
zasypanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie folig, wykonanie
przewiertow do budynku, wywéz nadmiaru urobku
446 FK30.10.06 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110/94-mm - m 6,00
wykopanie i zasypanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie
folig, wykonanie przewiertéw do budynku, wyw6z nadmiaru urobku
447 FK30.10.06 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-160/135-mm - m 2,00
wykopanie i zasypanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie
folig, wykonanie przewiertéw do budynku, wyw6z nadmiaru urobku
448 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 200,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY1x95
449 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 800,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY1x150
450 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 200,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY3x2,5
451 FK30.10.06 |Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa wysuwana wyposazona w przytacze szt 2
energetyczne i sygnatowe wg projektu - dostawa, montaz, podigczenie kabli i
przewodow
452 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia rury DVK160, cisnienie do 2 baréw szt 1
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453 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia rury DVK110, cisnienie do 2 baréw szt 3
454 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia rury DVK50, cisnienie do 2 baréw szt 1
455 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia 5 kabli szt 1
456 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wkiad do uszczelnienia 1 kabla szt 3
457 FK30.10.06 |Aparaty elekiryczne, Wkiad do uszczelnienia 1 kabla o $rednicy 12mm szt 1
458 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
LACZNIE COMPANY SWITCH-E CS11CS2
COMPANY SWITCH-E CS3
459 FK30.10.06 |Ukfadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 150,00
uchwytach, wcigganych do rur- YKY1x95
460 FK30.10.06 | Uktadanie kabli w budynkach na drabinkach, korytach, uchwytach, wcigganych m 600,00
do rur z mocowaniem - YKY1x150
461 FK30.10.06 [Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i szt 1
nastawczych, obudowa stojgca wyposazona w przytgcze energetyczne i
sygnatowe wg projektu - wg projektu - dostawa, montaz, podtaczenie kabli i
przewoddw oraz wykonanie niezbednych przewiertédw przez Sciany i stopy
obiektu
462 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,
LACZNIE COMPANY SWITCH-E CS3
ZASILANIE SLUPKOW RUCHOMYCH S1-S6
463 FK30.10.06 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 50/42 m 100,00
464 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - wykopanie i zasypanie wykopu, m 100,00
wykonanie podsypki z piasku oraz przykrycie folia, wykonanie przewiertéw do
budynku, wywéz nadmiaru urobku- YKY3x2,5
465 FK30.10.06 |Uktadanie kabli w budynkach z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 200,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKY3x2,5
466 FK30.10.06 |Aparaty elektryczne, Wktad do uszczelnienia rury DVK50, cisnienie do 2 baréw szt 2
467 FK30.10.06 |Aparaty elekiryczne, Wkiad do uszczelnienia 1 kabla o $rednicy 12mm szt 2
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468 FK30.10.06 |Instalacja elektryczna - badania, pomiary pomontazowe w tym pomiary ochrony kpl 1

przeciwporazeniowej, uruchomienie/rozruch,

LACZNIE ZASILANIE SLUPKOW RUCHOMYCH S1-S6
LACZNIE "K. ZEWNETRZNE ROBOTY ELEKTRYCZNE"
L. AUTOMATYKA - SYGNALIZATORY LPG
SYGNALIZATORY LPG

469 FK 30.20.00 |Uktad do pomiaréw parametrow chemicznych, wilgotnosci lub stezenia gazu - ukt. 115

WG-15EN detektor LPG - montaz i podtaczenie przewodow
470 FK30.20.00 [Ukfad do pomiaréw parametréw chemicznych, wilgotnosci lub stezenia gazu - ukt. 115

WG-15EN detektor CO - montaz i podtaczenie przewodow
471 FK 30.20.00 [Tablica sygnalizacyjna ostrzegawcza - montaz i podtaczenie przewodéw szt. 48
472 FK 30.20.00 |Montaz puszek 75x75 z tworzywa sztucznego, podtaczenie przewodow, przekroj szt. 115

przewodéw do 2,5mm2 - mocowanych bezsrubowo -A11
473 FK 30.20.00 |Uktadanie kabli / przewodéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 600,00

uchwytach, wcigganych do rur - LiYCY 4x0,75
474 FK 30.20.00 |Uktadanie kabli / przewodéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 115,00

uchwytach, wcigganych do rur - OMY 2x0,75
475 FK30.20.00 [Monitoring i sterowanie instalacji CO i LPG w garazu - wykonanie systemu kpl. 1

(urzadzenia, okablowanie), uruchomienie tacznie z wizualizacja, badania i

pomiary (w tym ochrony przeciwporazeniowej)
476 FK30.20.00 [Monitoring i sterowanie o$wietleniem garazy - wykonanie systemu (urzadzenia, kpl. 1

okablowanie), uruchomienie tgcznie z wizualizacja, badania i pomiary (w tym

ochrony przeciwporazeniowej)
477 FK30.20.00 [Monitoring i sterowanie ogrzewaniem zjazdéw do garazy - wykonanie systemu kpl. 1

(urzadzenia, okablowanie), uruchomienie tacznie z wizualizacja, badania i

pomiary (w tym ochrony przeciwporazeniowej)
478 FK 30.20.00 [Oprogramowanie routera z komunikacjg BacNet kpl. 1
479 FK 30.20.00 |Tabliczki informacyjne - dostawa, montaz, podtaczenie przewodow szt. 115
480 FK 30.20.00 [Montaz oston na sygnalizatory LPG i CO z wykonaniem ostony m2 115
481 FK30.20.00 [Uruchomienie stacji komputerowej w garazu wraz z wyposazeniem i kpl. 1

okablowaniem stacji, zintegrowanie ze stacjg budynkowg - dostawa, montaz,
uruchomienie tacznie z wizualizacja, badania i pomiary pomontazowe (w tym
ochrony przeciwporazeniowej)

40/50



PARKING PODZIEMNY i ZAGOSPODAROWANIE PLACU

Stawka lub
L.p M7 S D e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
LACZNIE SYGNALIZATORY LPG
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
482 FK 30.10.04 [Wykonanie zabezpieczen pozarowych na przejsciach kablowych pomiedzy ryczatt 1
strefami i wydzieleniami pozarowymi dla instalacji automatyki
LACZNIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
LACZNIE "L. AUTOMATYKA - SYGNALIZATORY LPG"
M. INSTALACJE TELETECHNICZNE
SYGNALIZACJA POZARU
483 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - montaz rur m 2 400,00
winidurowych n/t wraz z uchwytami, rura do @ 20 mm - RL18, szara
484 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - montaz rur m 50,00
winidurowych n/t wraz z uchwytami - rura RVS22 mm, szara
485 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - montaz rur m 800,00
winidurowych n/t wraz z uchwytami - rura RL22 mm, szara
486 FK 30.10.07 [Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t wraz z wykonaniem bruzd, m 600,00
rura RVKL18 mm
487 FK 30.10.07 [Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t wraz z wykonaniem bruzd, m 600,00
rura RVKL22 mm
488 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 12 000,00
uchwytach, wcigganych do rur - YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
489 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 2 400,00
uchwytach, wcigganych do rur - HDGs 4x1,5 mm2 FE180/EI90 EIl 90
490 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 400,00
uchwytach, wcigganych do rur - NHXH 3x1,5 mm2 EF180/ El 90
491 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 900,00
uchwytach, wcigganych do rur - HTKSHekw 1x2x1 mm2 FE180/ El 90
492 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 40,00
uchwytach, wcigganych do rur - YKYZ0 3x1.5 mm2
493 FK 30.10.07 [Zainstalowanie redundantnej centrali z drzwiami petnymi wraz z podtgczeniem szt 1
przewodow + zasilacz (7A)
494 FK 30.10.07 [Zainstalowanie redundantnego wewnetrznego pola obstugi wraz z podigczeniem szt 1
495 FK 30.10.07 |Zainstalowanie redundantnej karty linii petlowych x-line do 500 elementéw szt 5
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496 FK 30.10.07 |Zainstalowanie redundantnej karty sterujacej -8 wyj$¢ nadzorowanych szt. 1
497 FK 30.10.07 [Zainstalowanie redundantnej karty sieciowej IP szt. 1
498 FK 30.10.07 |Zainstalowanie adaptera komunikacyjnego RJ 45 szt 2
499 FK 30.10.07 |Zainstalowanie karty przekaznikowej szt 1
500 FK 30.10.07 |Zainstalowanie wtyczki z wyjsciami katowymi szt 1
501 FK 30.10.07 [Zainstalowanie redundantnej karty ster. (2we,2wy,1,5A)z interfejsem MMI- Bus szt 1
502 FK 30.10.07 |Zainstalowanie karty pamieci 512 MB szt 1
503 FK 30.10.07 |Zainstalowanie maskownicy wolnych slotéw szt 5
504 FK 30.10.07 |Zainstalowanie akumulatoréw 12 V 44 Ah wraz z podtgczeniem szt 2
505 FK 30.10.07 [Zainstalowanie gniazd standardowych czujek USB z izolatorem zwar¢, szt 387
montowanych za pomoca kotkéw rozporowych w betonie ,gniazda z
uszczelnieniem kroploszczelnym, podtaczenie przewodéw
506 FK 30.10.07 | Zainstalowanie interaktywnych czujek wielokryteryjnych (TF1-TF8), kolor czujek szt. 387
dopasowany do koloru sufitu zgodnie z aranzacjg wnetrz
507 FK30.10.07 |Zainstalowanie czujek dymu z gniazdem w ostonie przeciwwietrznej, podtaczenie szt. 36
przewodow
508 FK 30.10.07 [|Zainstalowanie przyciskéw pozarowych n/t IP24 MCP524X-1R-PL, podiaczenie szt. 37
przewodow
509 FK 30.10.07 |Zainstalowanie modutéw wejscia /wyjscia BX-OI3 ,2we +optoziacze,1 wy(60W)z szt. 273
funkcja failsafe wraz z obudowa modutu IP66, podtaczenie przewodow
510 FK 30.10.07 |Montaz nypli wielostopniowych M20 szt. 430
511 FK 30.10.07 |Zainstalowanie wskaznikéw zadziatania BX-UPI ,elektronika wraz z obudowa, szt. 4
podtaczenie przewodow
512 FK 30.10.07 [Zainstalowanie sygnalizatorow akustycznych SA-K5, podtaczenie przewodow szt. 3
513 FK 30.10.07 |Zainstalowanie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zewnetrznych, szt. 1
podtaczenie przewodow
514 FK 30.10.07 |Zainstalowanie puszek PIP -1A 108x 30, podtaczenie przewodow szt. 1
515 FK 30.10.07 [Tablica synoptyczna, synoptyka dziatania na komputerze SMS - wizualizacja - kpl. 1

dostawa urzadzen i wyposazenia, montaz / potgczenie, uruchomienie
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516 FK 30.10.07 [Wykonanie podtaczenie, oprogramowanie, uruchomienie, system odwzorowania kpl. 1
potozenia klap pozarowych oraz modutéw sterowniczych, synoptyka dziatania na
komputerze SMS
517 FK 30.10.07 |Zainstalowanie zasilaczy buforowych 24 V certyfikowanych, podtaczenie szt. 30
przewodow
518 FK 30.10.07 |Aparaty elektryczne ,puszka E 90, podigczenie przewodéw szt. 8
519 FK 30.10.07 [Dostawa (urzadzenia, okablowanie), montaz wraz z podtaczeniem i kpl 1
uruchomienie komunikacji z DSO bezposrednio z centrali pozarowej poprzez wy.
przekaznikowe i wejscie nadzorowane (monitoring usterki).
520 FK 30.10.07 |Centralka SAP - sprawdzenie linii dozorowych, oprogramowanie, uruchomienie, kpl 1
sprawdzenie potaczenia z PSP i szkolenie personelu, badania i pomiary
pomontazowe (w tym ochrony przeciwporazeniowej)
LACZNIE SYGNALIZACJA POZARU
INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
521 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, uchwytach m 600,00
(montaz uchwytéw, trasa E90) - HDGs ekw 2x1,5 mm2 FLAME X 950
522 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewodéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, uchwytach m 7 800,00
(montaz uchwytow, trasa E90) - HDGs ekw 2x2,5 mm2 FLAME X 950 (2 linie A i
B w celu uzyskania redundanciji)
523 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, uchwytach m 150,00
(montaz uchwytéw, trasa E90) - HDGs ekw 24x1,5 mm2 FLAME X 950
524 FK 30.10.07 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, - m 150,00
Swiattowod pozarowy
525 FK 30.10.07 |Montaz i podtgczenie modutéw wej. Wzmacniaczy szt. 14
526 FK 30.10.07 [Instalowanie szafy RACK 19" kpl 1
527 FK 30.10.07 |Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich, podtoze betonowe, -pulpit szt 2
mikrofonowy z mikrofonem strazaka wyposazony w dodatkowe moduty
rozszerzen, podtaczenie przewodow
528 FK 30.10.07 [Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy 60W, 120W, 240W, 420W wraz z kpl. 10
podtgczeniem
529 FK 30.10.07 |Montaz wzmacniaczy strefowych i kontroleréw wraz z podigczeniem kpl. 1
530 FK 30.10.07 |Jednostka zarzgdzajaca systemem zasilania szt 2
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531 FK 30.10.07 |Montaz bloku zasilania DSO wraz z podtgczeniem kpl 1
532 FK 30.10.07 [Montaz modutu kontroli linii glo$nikowych wraz z podtgczeniem szt. 12
533 FK 30.10.07 [Montaz modutu kontroli linii gtosnikowych adresowanych wraz podtaczeniem szt. 20
534 FK 30.10.07 [Montaz jednostki centralnej (manager systemu) z archiwizacjg do 2 tys. zdarzen kpl. 1

systemowych
535 FK 30.10.07 [Korekta lokalizacji gtosnikow DSO z uwagi na wyniki pomiaréw akustycznych zespot 30
536 FK 30.10.07 |Interfejs miedzy SAP a DSO szt. 1
537 FK 30.10.07 [Montaz tonowego modutu kontroli linii gto$nikowych szt. 12
538 FK 30.10.07 |Montaz gtosnika projektora aluminiowego pozarowego 20W ,100V kpl. 33
539 FK 30.10.07 |Montaz gto$nikow wnetrzowych na $cianach wraz z podtagczeniem, 10 W gtosnik szt. 527

tubowy pozarowy
540 FK 30.10.07 |Montaz zasilaczy wraz z podtgczeniem szt. 5
541 FK 30.10.07 |Montaz kart equalizera ,tonowy modut kontroli kpl 8
542 FK 30.10.07 [Montaz urzgdzenia sterujacego Rh 552 szt. 1
543 FK 30.10.07 |Plyta zapowiedzi gtosowych + karta pamieci szt 2
544 FK 30.10.07 |Pomiary ci$nienia akustycznego SPL oraz pomiary wspotczynnika zrozumiatosci kpl. 1

mowy STI systemu DSO
545 FK 30.10.07 |Oprogramowanie oraz uruchomienie (systemu DSO) rozgtaszania komunikatow kpl. 1

ewakuacyjnych, ostrzegawczych, odwotawczych, technicznych, technicznych

odwotawczych w bezposrednio zagrozonej strefie, szkolenie personelu, badania i

pomiary pomontazowe (w tym ochrony przeciwporazeniowej)
546 FK 30.10.07 |Sprawdzenie niezawodnosci dziatania pulpitu mikofonowego kpl. 1

LACZNIE INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

547 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 2 000,00

RL 22 mm, szare - dostawa i montaz n.t., na betonie, na uchwytach
548 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 400,00

RVS 22 mm, szare dostawa i montaz n.t., na betonie, na uchwytach
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549 FK 30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 450,00
uchwytach, wciggane do rur - YKYZo 3x1.5 mm2
550 FK 30.10.07 |Instalowanie rejestratora min.0.5 TB , ,dysk twardy do rejestratoréw 250 GB kpl. 2
551 FK 30.10.07 [Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na podtozu z podigczeniem - dysk kpl. 20
twardy i karta sieciowa
552 FK 30.10.07 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych na stojaku, monitor 42" kpl. 2
553 FK 30.10.07 [Licencja dla jednej kamery kpl 48
554 FK 30.10.07 [Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na konstrukcjach szt. 3
wsporczych, na scianie betonowej, podtaczenie przewoddw
555 FK 30.10.07 [Osprzet modutowy, wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt. 12
dostawa, montaz, podtagczenie
556 FK 30.10.07 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punktach szt. 30
557 FK 30.10.07 |Urzadzenia instalacji TV dozorowej - uruchomienie i podtaczenie kpl 1
558 FK30.10.07 |Montaz kamer koputkowych wraz z podtgczeniem kpl. 45
559 FK 30.10.07 |Montaz UPS-a 1600VA wraz z podtagczeniem szt. 2
560 Kabel cat.6 F/UTP 4x2x0.5 , 350 MHz LSOH m 3 600,00
561 FK 30.10.07 [Montaz kamer nad parkingiem na stupach oswietleniowych oraz przy kpl. 1
szlabanach zgodnie z projektem
562 FK 30.10.07 |Montaz serwera DIVA , oprogramowanie ,integracja kpl. 2
563 FK.30.10.07 [Tablica rozdzielcza zasilajgca wnekowa 24 -modutowa ,wyposazona w drzwiczki kpl. 2
transparentne zamykane na kluczyk, wyposazone w ostone izolacyjng ,wsporniki
TH -35 ,szyny PE
LACZNIE INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
KORYTKA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
564 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rurociggi z PCW m 15,00
Fi 75 mm wraz z uchwytami - dostawa montaz
565 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - korytka U575 m 900,00
(proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), wraz z konstrukcjami wsporczymi, o
szerokosci 100mm K9 E 90 - dostawa i montaz
566 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - korytka U575 m 225,00

(proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci 100mm KK 50 H40 - dostawa i montaz
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567 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - korytka U575 m 465,00
(proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci 100mm KK 50 H50 - dostawa i montaz
568 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - korytka U575 m 785,00
(proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci 100mm KK100 H50 - dostawa i montaz
569 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - korytka U575 m 15,00
(proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci 200mm KK 200H50 - dostawa i montaz
570 FK 30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - korytka U575 m 5,00
(proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne) wraz z konstrukcjami wsporczymi,
szerokosci 200mm K250 deklowane - dostawa i montaz
LACZNIE KORYTKA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
SYSTEM SMS
571 FK.30.10.07 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w bruzdach, bez zaprawiania m 500,00
bruzd, podioze betonowe, rura RVKL18-mm
572 FK30.10.07 |Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 100,00
do & 18 mm, szare - dostawa i montaz n/t wraz uchwytami
573 FK.30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 200,00
karbowane (gietkie) uktadane p/t w bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura FXP20
574 FK30.10.07 |Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 100,00
do @ 20 mm, szare - dostawa i montaz n/t wraz uchwytami
575 FK.30.10.07 [Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 50,00
karbowane (gietkie) uktadane p/t w bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura RVKL22:mm
576 FK30.10.07 |Wykonanie tras kablowych wraz z niezbednymi przewiertami - rury winidurowe m 50,00
do @ 22mm, szare - dostawa i montaz n/t wraz uchwytami
577 FK.30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 1 690,00
uchwytach, wciaganych do rur - YTKSYekw3x2x0,5
578 FK.30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 515,00
uchwytach, wcigganych do rur - F/UTP cat.6 LSOH
579 FK.30.10.07 [Uktadanie kabli / przewoddéw z mocowaniem na drabinkach, korytach, m 20,00
uchwytach, wciaganych do rur - OMY2x1,5
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Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7

580 FK.30.10.07 [Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych na stojaku, stanowisko kpl 1

nadzoru, konfiguracja wraz z podtagczeniem
581 FK.30.10.07 [Szkolenie personelu kpl. 1
582 FK.30.10.07 |Uruchomienie ,oprogramowanie ,zintegrowanie z systemem SMS w budynku kpl 1

LACZNIE SYSTEM SMS
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
583 FK.30.10.07 |Szafa 42 U 8/8 RAL 9005 ,cokot 8x8 wys.120 mm , panel wentyl, z termostatem , kpl. 2
584 FK 30.10.07 |Listwa 19 " zasilajaca 9-port bez wytagcznika szt. 2
585 FK 30.10.07 |Uchwyt kablowy 88x88 mm 5 szt op 4
586 FK 30.10.07 [Pétka stata 19" ,1 U reg. gteboka szt. 2
587 FK 30.10.07 |Panel MMC 1 U 12 x LC dx OM3 wyp. szt. 2
588 FK 30.10.07 |Panel cat.3 19"/1U 50 xRJ 45 PCB szt. 2
589 FK 30.10.07 |Panel MMC 48x RJ45 MK 2 U bez mod. szt. 2
590 FK 30.10.07 |Modut MMC 1 x RJ 45 MK cat.6 10 G STP szt. 81
591 FK 30.10.07 | Panel porzadkujacy 19 "/1U szt. 6
592 FK 30.10.07 |Uruchomienie ,pomiary dynamiczne oraz swiattowodowe kpl. 1
593 FK 30.10.07 [Zaslepka 22,5 x 45 mm szt. 77
594 FK.30.10.07 [Adapter MMC 22,5 x 45 mm 1 x RJ 45 szt. 81
LACZNIE INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
SYSTEM TELETECHNICZNY - PRODUCTS

595 FK.30.10.07 Wmontowgnie osprzetu na stojaku-Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base wraz z kpl >

podtgczeniem
596 FK.30.10.07 Wmontowgnie osprzetu na stojaku-Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply wraz z kpl >

podtgczeniem
597 FK.30.10.07 Wmontowanie os_przetu na stojaku-AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) kpl 4

wraz z podtgczeniem
598 FK.30.10.07 Wmontowar?ie osprzetu na stojaku-Cisco StackWise 50CM Stacking Cable wraz kpl 5

z podigczeniem
599 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzeltu na stojaku-Catalyst 3K-X 10G Network Module option kpl >

PID wraz z podtgczeniem
600 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na stojaku-CAT 3750X I0OS UNIVERSAL WITH WEB kpl >

BASE DEV MGR wraz z podtgczeniem
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601 FK.30.10.07 Wmontowgme osprzetu na stojaku-Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply wraz z kpl 5
podtgczeniem
602 FK.30.10.07 Wmontowanie os_przetu na stojaku-Catalyst 3750X Stack Power Cable 30 CM kpl 5
wraz z podtgczeniem
603 FK.30.10.07 Wmontowgme osprzetu na stojaku-Catalyst 3K-X 10G-T Network Module wraz z kpl 4
podtgczeniem
604 FK.30.10.07 Wmontowanie os_przetu na stolaku-Cathyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base kpl 5
wraz z podtaczeniem wraz z podtgczeniem
605 FK.30.10.07 Wmontowame osprzetu na stojaku-Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply wraz kpl >
z podigczeniem
606 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na stojaku-Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power kpl >
Supply wraz z podtaczeniem
607 FK.30.10.07 Wmontowanie os_przetu na stojaku-AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) kpl 4
wraz z podtgczeniem
608 FK.30.10.07 Wmontowame osprzetu na stojaku-Cisco StackWise 50CM Stacking Cable wraz kpl >
z podigczeniem
609 FK.30.10.07 Wmontowanie os_przetu na stojaku-Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID kpl 5
wraz z podtgczeniem
610 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na stojaku-CAT 3750X I0OS UNIVERSAL WITH WEB kol >
R BASE DEV MGR wraz z podtgczeniem P
611 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na stollaku-1000BASE-SX SFP transceiver module MMF kpl 4
850nm DOM wraz z podtgczeniem
612 Wmontowanie osprzetu na stojaku-Primary SKU for CT5508 upgrade licenses
FK.30.10.07 . : . : kpl 1
(Delivery via Email) wraz z podtgczeniem
613 FK.30.10.07 Wmoptowame osprzetu na St.OjakU-SO AP Adder License for the 5508 Controller kpl ]
(eDelivery) wraz z podtaczeniem
614 FK.30.10.07 Wmoptowame osprzetu na St.OjakU-25 AP Adder License for the 5508 Controller kpl ]
(eDelivery) wraz z podtaczeniem
615 FK.30.10.07 Wm.ontowame osprzetu na stOjaku-SQZ.1 1n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext kpl 55
Ant; E Reg Domain wraz z podtgczeniem
616 Wmontowanie osprzetu na stojaku-Cisco 2600 Series I0S WIRELESS LAN
FK.30.10.07 RECOVERY wraz z podtgczeniem kpl 55
617 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na stojaku-802.11n AP Low Profile Mounting Bracket kpl 55

(Default) wraz z podtaczeniem
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618 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na stojakg-CeiIing Grid Clip for Aironet APs - Recessed kpl 55
Mount (Default) wraz z podtgczeniem
619 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na.stojaku-2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. White kpl 220
RP-TNC wraz z podtgczeniem
620 FK.30.10.07 Wmontowanie osprzetu na.stojaku-Cisco UC Phone 6901 Charcoal Standard kpl 13
Handset wraz z podtagczeniem
LACZNIE SYSTEM TELETECHNICZNY - Products
SYSTEM TELETECHNICZNY - SERVICES
621 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 48 kpl 2
Port PoE IP Base wraz z podtaczeniem
622 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 48 kpl 2
Port Full PoE LAN Base wraz z podtgczeniem
623 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD Primary SKU wraz z kpl 1
podtagczeniem
624 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD 50 AP Adder License kpl 1
for the 5508 wraz z podtgczeniem
625 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD 25 AP Adder License kpl 1
for the 5508 wraz z podtgczeniem
626 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD 802.11n CAP kpl 55
w/CleanA wraz z podtagczeniem
627 FK.30.10.07 [Wmontowanie osprzetu na stojaku-SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP kpl 13
Phone 6901 CharcoalST wraz z podtgczeniem
LACZNIE SYSTEM TELETECHNICZNY - SERVICES
SYSTEM ANTYWLAMANIOWY SSW.i N
628 FK 30.10.07 [Montaz centrali antywtamaniowej w trybie MASTER wraz z podtaczeniem kpl 1
629 FK 30.10.07 [Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw kontroler -ekspander - szt. 5
wraz z podtaczeniem
630 FK 30.10.07 |Czujka PIR +AM zasieg 18/15/25m ,zdalne blokowanie LED, pamie¢ alarmu, kpl. 26
antymasking,+wyjscie antymaskingu, autoequalizer \filtr przeciwzaktéceniowy,
blokada LED -zworka ,licznik impulséw ,opcja testu wstepnego, automatyczana
kompensacja temperatury ,autodiagnostyka + wyjscie usterka ,test otoczenia.
631 FK 30.10.07 |Modut klawiatury wraz z podtgczeniem szt. 1
632 FK 30.10.07 |Oprogramowanie linii dozorowych Kkpl. 1
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strefami i wydzieleniami pozarowymi

Stawka lub
L.p 7SI 119 e Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ cena Wartos¢
T podstawa miary jednostkowa (bez VAT)
bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
633 FK 30.10.07 |Montaz czujek kontaktronowych wraz z podtagczeniem szt. 4
634 FK 30.10.07 |Uruchomienie systemu antywtamaniowego SSWiN, wykonanie badan i pomiaréw kpl 1
(w tym ochrony przeciwporazeniowej)
LACZNIE SYSTEM ANTYWLAMANIOWY SSW i N
SYSTEM TELEFONII IP
635 |FK30.10.07 |Wykonanie okablowania, montaz gniazd, pomiary, zgodnie z dokumentacjg kpl. 1
636 |FK 30.10.07 |Zintegrowanie z systemem telefonii IP z systemem w budynku, zgodnie z kpl. 1
dokumentacja
637 |[FK 30.10.07 |Uruchomienie, szkolenie personelu kpl. 1
LACZNIE SYSTEM TELEFONII IP
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD
638 |FK 30.10.07 |Okablowanie systemu, zgodnie z dokumentacja kpl. 1
639 [FK 30.10.07 [|Montaz urzadzen, kontroleréw, klawiatur, zgodnie z dokumentacja kpl. 1
640 |FK.30.10.07 |Oprogramowanie systemu oraz zintegrowanie z systemem budynkowym oraz kpl. 1
SMS, zgodnie z dokumentacja
641 [FK 30.10.07 |Uruchomienie, pomiary, testy ,szkolenie personelu kpl. 1
LACZNIE SYSTEM KD
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
642 FK 30.10.04 [Wykonanie zabezpieczen pozarowych na przejsciach kablowych pomiedzy ryczatt 1

LACZNIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

LACZNIE "M. INSTALACJE TELETECHNICZNE"

LACZNIE PARKING PODZIEMNY i
ZAGOSPODAROWANIE PLACU
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