TABELA ELEMENTOW SCALONYCH DLA

PARKING PODZIEMNY i ZAGOSPODAROWANIE PLACU

Zatacznik do OPZ
Rozdziat 8. pkt 5

, . Nalezny >
L.P. NAZWA ELEMENTU Spemsitly | MROSE (S22 WA | pap e | HETIOSE [ELN]
rozliczenia [PLN] brutto
[23%]
[4]" 5]

1 2 3 4 5 6

A. WYMAGANIA OGOLNE
1 YACZNIE - ELEMENTY "PROJEKTUJ | ZBUDUJ" ryczatt
2 FACZNIE - UBEZPIECZENIA, GWARANCJE | INNE ryczatt
3 FACZNIE - ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY ryczatt

LACZNIE “A. WYMAGANIA OGOLNE"

B. ROBOTY BUDOWLANE
4 tACZNIE - PRACE NAPRAWCZE BUDOWLANE przedmiar
5 FACZNIE - PRACE NAPRAWCZE BUDOWLANE - ryczattowe ryczatt
6 YACZNIE - PRACE UZUPENIAJACE BUDOWLANE przedmiar
7 FACZNIE - [ZOLACJA STROPU PARKINGU przedmiar
8 FACZNIE - SCIANY MUROWANE przedmiar
9 FACZNIE - PRACE TYNKARSKIE przedmiar
10 |[tACZNIE - ROBOTY POSADZKARSKIE przedmiar
11 |[tACZNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN i SUFITOW przedmiar
12 |[tACZNIE - ROBOTY MALARSKIE przedmiar
13 |tACZNIE - STOLARKA DRZWIOWA i BRAMY przedmiar
14 [tACZNIE - ROBOTY SLUSARSKIE przedmiar
15 ¥ ACZNIE - DZWIGI przedmiar

LACZNIE “B. ROBOTY BUDOWLANE"

C. ROBOTY ZEWNETRZNE NA PLACU WOLNOSCI
16 [tACZNIE - ROBOTY DROGOWE, PLACE i ZIELEN przedmiar —
7 |FACZNIE - ELEMENTY DODATKOWE WYPOSAZENIA PLACU ORAZ MALA edmiar
ARCHITEKTURA P
LACZNIE “C. ROBOTY ZEWNETRZNE NA PLACU WOLNOSCI"
D. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

18 [LACZNIE - PRACE UZUPEENIAJACE - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ryczatt | [—— [ ——— |




LACZNIE "D. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

E. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA | TRYSKACZOWA

19 tACZNIE - PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA HYDRANTOWA | TRYSKACZOWA przedmiar
20 LACZNIE - PRACE UZUPEENIAJACE INSTALACJA HYDRANTOWA | rzedmiar
TRYSKACZOWA P
21 LACZNIE - INSTALACJA HYDRANTOWA przedmiar
22 LACZNIE - INSTALACJA TRYSKACZOWA przedmiar

23 tACZNIE - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE ryczatt
LACZNIE “E. INSTALACJA WOD. PRZECIWPOZAROWA | TRYSKACZOWA"

F. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

o4 LACZNIE - PRACE NAPRAWCZE - INST.ODPROW.SCIEKI Z PARKINGU | rzedmiar
ODWODNIENIA PLACU P

25 tACZNIE - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE ryczatt
26 tACZNIE - INSTALACJA ODPROWADZAJACA SCIEKI Z PARKINGU przedmiar
27 LACZNIE - KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE PLACU przedmiar

LACZNIE “F. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE"

G. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE
28 LACZNIE - INSTALACJA C.O. przedmiar

LACZNIE “G. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE"

H. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
29 tACZNIE - PRACE NAPRAWCZE - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI przedmiar
30 YACZNIE - KLAPY P.POZ. przedmiar
31 LACZNIE - TEUMIKI przedmiar
32 FACZNIE - KRATKI, CZERPNIE, WYRZUTNIE przedmiar
33 LACZNIE - KANALY przedmiar
34 LACZNIE - PROBY | URUCHOMIENIE przedmiar
LACZNIE “H. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI"
l. INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU
35 LACZNIE - INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU ryczatt
LACZNIE “I. INSTALACJA WODOCIAGOWA DO SCENY NA PLACU
J. ROBOTY ELEKTRYCZNE

36 tACZNIE - PRACE NAPRAWCZE INSTALACJA ELEKTRYCZNA przedmiar
37 LACZNIE - TABLICE przedmiar
38 LACZNIE - TABLICE WENTYLACYJNE przedmiar




39 LACZNIE - STAN ZERO -PARKING przedmiar
40 LACZNIE - WYLACZNIK P.POZ. WPOZg przedmiar
41 LACZNIE - WYLACZNIKI SERWISOWE WENTYLATOROW przedmiar
42 tACZNIE - SYSTEM BATERII CENTRALNEJ DLA OSWIETLENIA AWARYJNEGO przedmiar
43 LACZNIE - KORYTA, DRABINKI, RURY, KANALY przedmiar
44 LACZNIE - KABLE | PRZEWODY przedmiar
45 L ACZNIE - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE ryczatt
46 LACZNIE - OSPRZET przedmiar
47 tACZNIE - OPRAWY WRAZ Z KPL ZRODEL SWIATLA przedmiar
48 £ ACZNIE - INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH przedmiar
49 LACZNIE - PROBY POMONTAZOWE przedmiar
50 LACZNIE - INSTALACJA OGRZEWANIA RUROCIAGOW przedmiar
51 LACZNIE - INSTALACJA OGRZEWANIA ZJAZDOW DO GARAZU przedmiar
52 LACZNIE - INSTALACJA OGRZEWANIA KLATEK SCHODOWYCH przedmiar
LACZNIE “J. ROBOTY ELEKTRYCZNE"

K. ZEWNETRZNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
53 LACZNIE - ROZDZIELNICA COMPANY SWITCH RC przedmiar
54 tACZNIE - OSWIETLENIE PLACU przedmiar
55 £t ACZNIE - OSWIETLENIE CIAGOW PIESZYCH przedmiar
56 tLACZNIE - OSWIETLENIE DROG WEWNETRZNYCH przedmiar
57 £t ACZNIE - PODSWIETLENIE MURKOW przedmiar
58 LACZNIE - ZASILANIE PUNKTOW KAMEROWYCH PKE, PKF, PKG przedmiar
59 LACZNIE - ZASILANIE PUNKTOW KAMEROWYCH PKAB, PKCD przedmiar
60 LACZNIE - COMPANY SWITCH-E CS11CS2 przedmiar
61 LACZNIE - COMPANY SWITCH-E CS3 przedmiar
62 LACZNIE - ZASILANIE SEUPKOW RUCHOMYCH S1-S6 przedmiar

LACZNIE "K. ZEWNETRZNE ROBOTY ELEKTRYCZNE"

L. AUTOMATYKA - SYGNALIZATORY LPG
63 LACZNIE - SYGNALIZATORY LPG przedmiar
64 tACZNIE - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE ryczatt

LACZNIE "L. AUTOMATYKA - SYGNALIZATORY LPG"
M. INSTALACJE TELETECHNICZNE

65 LACZNIE - SYGNALIZACJA POZARU przedmiar
66 tLACZNIE - INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO przedmiar
67 FACZNIE - INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ przedmiar
68 FACZNIE - KORYTKA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH przedmiar
69 LACZNIE - SYSTEM SMS przedmiar




70 FACZNIE - INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO przedmiar
71 FACZNIE - SYSTEM TELETECHNICZNY - PRODUCTS przedmiar
72 FACZNIE - SYSTEM TELETECHNICZNY - SERVICES przedmiar
73 FACZNIE - SYSTEM ANTYWEAMANIOWY SSW iN przedmiar
74 FACZNIE - SYSTEM TELEFONII IP przedmiar
75 FACZNIE - SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD przedmiar
76 LACZNIE - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE ryczatt
LACZNIE "M. INSTALACJE TELETECHNICZNE"
77 WARTOSC BEZ KWOTY WARUNKOWEJ [ poz. 1 - 76] | |
78 KWOTA WARUNKOWA [5% Z poz. 1 - 76 (z wytaczeniem pozycji ryczattowych nr: 1, 2, 3, 5, 18, 23,
25, 35, 45, 64, 76)]
79 WARTOSC OFERTY DLA CZESCI Il (PARKING PODZIEMNY | ZAGOSPODAROWANIE PLACU)

[ poz. 78 79]




