
KO 1503/2

Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej

Roboty związane z przebudową kolidujących sieci kanalizacyjnych (drenarskich) 

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m.  Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

ST_KOL Rozbiórka  istniejącego kanału  DN300 wraz  z 
załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania mat. 
z rozbiórki; w poz. naleŜy ująć niezbedne roboty ziemne

m 84,50

ST_KOL Rozbiórka  istniejącego kanału DN150 wraz  z załadunkiem, 
wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki; w 
poz. naleŜy ująć niezbedne roboty ziemne

m 27,50

ST_KOL Rozbiórka istniejącej studni - rozbiórka kręgów betonowych, 
do rzędnej projektowanej płyty Ŝelbetowej; w poz. ująć 
roboty ziemne ( w tym wykopy, zasypka, koszt 
zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie wykopów)

kpl 18,00

ST_KOL Dostawa i montaŜ - elementów do częściowo 
zdemontowanych studni betonowych: płyty Ŝelbetowej na 
podbudowie z betonu C12/15 i warstwie zaprawy wraz z 
uszczelką. MontaŜ tulei kołnierzowej PVC/315/300mm z 
kołnierzem przykręcanym do płyty, montaŜ rury trzonowej 
PVC315mm, rury teleskopowej DN300, włazu D400 (do 
rury śr.315mm) oraz montaŜ rury PE SDR11 Dz50 dla 
odpowietrzania

szt 18,00

ST_KOL Dostawa i montaŜ - studni rewizyjnej DN1200 z betonu o 
klasie nie niŜszej niŜ C35/45 XA3 z typowych elementów 
prefabrykowanych łączonych na uszczelki; dolna część z 
prefabrykowaną kinetą oraz fabrycznie montowanymi 
przejściami szczelnymi , zwieńczenie  włazami klasy D400 
(lub B125 pobocze chodnik zieleń) z wkładką gumową , 
montowana na podbudowie  z betonu C12/15;  w poz. ująć 
roboty ziemne ( w tym wykopy, obsypka, zasypka, koszt 
zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i 
odwodnienie wykopów) oraz wykonanie umocnienia terenu 
wokół włazu z betonu C12/15.

szt 5,00

ST_KOL Budowa kanału z rur kamionkowych DN300, 72kN/m, w 
wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, 
niezbędnymi kształtkami (króćce dostudzienne, złącza), 
próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, 
wzmocnienie podłoŜa tłuczniem, podsypka, obsypka i 
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru 
gruntu oraz umocnieniem ścian wykopu grodzicami 
stalowymi i odwodnieniem wykopów; w pozycji ująć 
zabezpieczenie/przełoŜenie istniejących sieci w obrębie 
wykopu - ODCINEK: Zł1-D1-D2-D3

m 22,00

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.2 STUDNIE
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Razem dział: STUDNIE 

1.3 KANAŁY
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ST_KOL Budowa kanału z rur kamionkowych DN300, 72kN/m, w 
wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, 
niezbędnymi kształtkami (króćce dostudzienne, złącza), 
próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, 
wzmocnienie podłoŜa tłuczniem, podsypka, obsypka i 
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru 
gruntu oraz umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem 
wykopów; w pozycji ująć zabezpieczenie/przełoŜenie 
istniejących sieci w obrębie wykopu - ODCINEK: Zł9-D37-
D38-Zł10

m 45,00

ST_KOL Budowa kanału z rur kamionkowych DN300, 72kN/m, w 
wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, 
niezbędnymi kształtkami (króćce dostudzienne, złącza), 
próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, 
wzmocnienie podłoŜa tłuczniem, podsypka, obsypka i 
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru 
gruntu oraz umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem 
wykopów; w pozycji ująć zabezpieczenie/przełoŜenie 
istniejących sieci w obrębie wykopu - ODCINEK: Ist2-P3

m 17,50

ST_KOL Budowa kanału z rur kamionkowych DN150, 34kN/m, w 
wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, 
niezbędnymi kształtkami (króćce dostudzienne, złącza), 
próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, 
wzmocnienie podłoŜa tłuczniem, podsypka, obsypka i 
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru 
gruntu oraz umocnieniem i odwodnieniem wykopów; w 
pozycji ująć zabezpieczenie/przełoŜenie istniejących sieci w 
obrębie wykopu. Odcinek: D37-P2, Ist1-P1

m 27,50
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Razem dział: KANAŁY 

Razem dział: KOLIZJE 


