KOSZTORYS OFERTOWY

KO 1505

Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej

Roboty zwigzane zprzebudowsg sieci gazowj i zabezpieczeniem cieptociggu

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
Lp. Nr spec. techn. Opis | j.m. | llos¢ Cena Warto$¢
KOSZTORYS:
1 SIEC GAZOWA
1.1 ZAMULENIE ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
1(ST-G Zamulenie istniejacego rurociggu Dz125mm. m 36,00
d.1.1
2|ST-G Zamulenie istniejacego rurociggu Dz150mm. m 76,00
d.1.1
3|ST-G Zamulenie istniejacego rurociggu Dz160mm. m 10,00
d.1.1
4|ST-G Zamulenie istniejacego rurociggu Dz225mm. m 67,00
d.1.1
Razem dziat: ZAMULENIE ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
1.2 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
5|ST-G Demontaz istniejacego rurociggu Dz63mm. Roboty ziemne i m 14,50
di.2 demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z demontazu
na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.
6|ST-G Demontaz istniejacego rurociaggu Dz100mm. Roboty m 12,00
d1.2 ziemne i demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z
demontazu na skfadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.
7|ST-G Demontaz istniejacego rurociggu Dz125mm. Roboty m 47,00
di.2 ziemne i demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z
demontazu na skfadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.
8|ST-G Demontaz istniejacego rurociggu Dz150mm. Roboty m 187,00
d1.2 ziemne i demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z
demontazu na skfadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.
9|ST-G Demontaz istniejacego rurociggu Dz160mm. Roboty m 10,00
di.2 ziemne i demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z
demontazu na skfadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.
10|ST-G Demontaz istniejacego rurociggu Dz225mm. Roboty m 3,00
d1.2 ziemne i demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z
demontazu na skfadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.
11{ST-G Demontaz istniejacego rurociggu Dz300mm. Roboty m 89,00
d1.2 ziemne i demontazowe, zatadunek i wywdz materiatu z
demontazu na skfadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacii.

Razem dziat: DEMONTAZ ISTNI

EJACEGO RUROCIAGU

1.3

GAZOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE

1.3.1

Gazociag - sie¢




12
d.1.3.1

ST-G

Budowa gazociggu z rur polietylenowych o sr. nominalnej
63x5,8 mm, PE SDR11 w wykopie otwartym, wraz z
wykonaniem pofaczen, oznakowaniem, préba szczelnosci,
odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie
$cian wykopdw, podsypka, obsypka i zasypka z
zageszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania
nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

14,50

13
d.1.3.1

ST-G

Budowa gazociggu z rur polietylenowych o sr. nominalnej
125x6,3 mm, PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z
wykonaniem pofaczen, oznakowaniem, préba szczelnosci,
odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie
Scian wykopdw, podsypka, obsypka i zasypka z
zageszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania
nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

18,00

14
d.1.3.1

ST-G

Budowa gazociggu z rur polietylenowych o sr. nominalnej
160x9,1 mm, PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z
wykonaniem pofaczen, oznakowaniem, préba szczelnosci,
odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie
Scian wykopdw, podsypka, obsypka i zasypka z
zageszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania
nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

219,00

15
d.1.3.1

ST-G

Budowa gazociggu z rur polietylenowych o sr. nominalnej
225x12,8 mm PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z
wykonaniem pofaczen, oznakowaniem, préba szczelnosci,
odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie
Scian wykopdw, podsypka, obsypka i zasypka z
zageszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania
nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu

72,00

16
d.1.3.1

ST-G

Budowa gazociggu z rur polietylenowych o sr. nominalnej
315x17,9mm, PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z
wykonaniem pofaczen, oznakowaniem, préba szczelnosci,
odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie
$cian wykopdw, podsypka, obsypka i zasypka z
zageszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania
nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

87,00

Razem dziat: Gazociag - sie¢

1.3.2

Ksztattki, armatura

17
d.1.3.2

ST-G

Montaz rury ochronnej o $r. 406,4x8mm - rura stalowa w
otulinie PE 3LPE (na gazociagu Dz315) z przecigganiem
rurociggéw przewodowych o $r. nominalngj 315 mm w
rurach ochronnych - rura PE 63mm, wraz z ptozami oraz
zabezpieczeniem koncowek rury manszeta typu N
300/400mm

26,50

18
d.1.3.2

ST-G

Montaz rury ochronnej o $r. 219,1x8mm - rura stalowa w
otulinie PE 3LPE (na gazociggu Dz110) z przecigganiem
rurociagdw przewodowych o $r. nominalnej 110 mm w
rurach ochronnych - rura PE 63mm, wraz z ptozami oraz
zabezpieczeniem koncéwek rury manszetg typu N100/150

8,00




19(ST-G Montaz rury ochronnej o ér. 114,3x8mmmm - rura stalowa m 12,50
d.1.3.2 w otulinie PE 3LPE (na gazociggu Dz63) z przecigganiem
rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 63 mm w rurach
ochronnych - rura PE 63mm, wraz z ptozami oraz
zabezpieczeniem koncéwek rury manszeta typu N50/100
20[ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 2,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz63 - LUKI
21|ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 1,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz110 - LUKI
22|ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 6,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz125 - LUKI
23|ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 23,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz160 - LUKI
24(ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 4,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz225 - LUKI
25|ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 12,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz315 - LUKI
26(ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 2,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz225 - MUFA
ELEKTROOPOROWA
27|ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 2,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz63 - MUFA
ELEKTROOPOROWA
28(ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 1,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz160 - Trojnik Dz160/125
SDR17,6
29(ST-G Zakup i montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 1,00
d.1.3.2 potaczeniach zgrzewanych Dz160 - Tréjnik Dz160/160
SDR17,6
30[ST-G Zakup i montaz ksztattek Dz125/DN110 - taczenie PE-STAL| szt. 1,00
d.1.3.2
31|ST-G Zakup i montaz ksztattek Dz160/DN150 - taczenie PE-STAL| szt. 5,00
d.1.3.2
32|ST-G Zakup i montaz ksztattek Dz315/DN300 - taczenie PE- szt. 4,00
d.1.3.2 STAL
33|ST-G Zakup i montaz zasuwy PE DN125/De125 + 2x mufa szt. 1,00
d.1.3.2 elektrooporowa, wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng do zasuw
34|ST-G Zakup i montaz zasuwy PE DN150/DE160 + 2x mufa szt. 1,00
d.1.3.2 elektrooporowa, wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng do zasuw
35|ST-G Zakup i montaz zasuwy PE DN300/DE315 + 2x mufa szt. 1,00
d.1.3.2 elektrooporowa, wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng do zasuw
36|ST-G Zakup i montaz odwadniacza gazociggu De125 - elementy | kpl 1,00
d.1.3.2 zgodnie ze schematem
37|ST-G Zakup i montaz odwadniacza gazociagu De63 - elementy kpl 1,00
d.1.3.2 zgodnie ze schematem
38|ST-G Zakup i montaz ksztattki - kotnierz $lepy STAL DN100 szt. 1,00
d.1.3.2
39(ST-G Zakup i montaz ksztattki - kotnierz $lepy STAL DN150 szt. 4,00
d.1.3.2
40|ST-G Zakup i montaz ksztattki - kotnierz $lepy STAL DN300 szt. 2,00
d.1.3.2
41(ST-G Zakup i montaz ksztattek - ELEKTROKOLPAK PE Dz225 | szt. 2,00
d.1.3.2

Razem dziat: Ksztattki, armatura

1.3.3

Oznakowanie gazociagu




42|ST-G Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - stupek | szt 3,00
d.1.3.3 stalowy $r. 50mm, dtug. 2,50m
43|ST-G Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - szt 3,00
d.1.3.3 tabliczka dla oznaczenia istotnych punktéw na sieci
gazowej
Razem dziat: Oznakowanie gazociagu
Razem dzia: GAZOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE
1.4 RUROCIAGI TYMCZASOWE
44|ST-G Montaz i demontaz rurociagu tymczasowego (BY-PASS)z | m 88,00
d.1.4 rur Dz63 PE SDR17 PE100 do gazu z koniecznymi
ksztattkami zgrzewanymi doczotowo
45|ST-G Montaz i demontaz rurociggu tymczasowego z rur Dz110 m 46,00
d.1.4 PE SDR17 PE100 do gazu z koniecznymi ksztattkami
zgrzewanymi doczotowo
46|ST-G Montaz i demontaz armatury do tymczasowego zasilaniai | kpl 24,00
d.1.4 przepinania gazociggéw - BALONOWANIE - wg schematow
Razem dziat: RUROCIAGI TYMCZASOWE
Razem dziat: SIEC GAZOWA
2 SIEC CIEPLOWNICZA
47(ST-G Montaz katownikéw 50x50x5mm na rurach ostonowych szt 26,00
d.2 cieptociagu. Uzgodnienie FORTUM nr

WRO/WR_R&TM/W/2020/005208 z 27.05.2020.

Razem dziat: SIEC CIEPLOWNICZA

Kosztorys razem




