
KOSZTORYS OFERTOWY 
KO 1505

Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej

Roboty związane zprzebudową sieci gazowj i zabezpieczeniem ciepłociągu 

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m.  Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. Ilość Cena Wartość

1

1.1

1

d.1.1

ST-G Zamulenie istniejącego rurociągu Dz125mm. m 36,00

2

d.1.1

ST-G Zamulenie istniejącego rurociągu Dz150mm. m 76,00

3

d.1.1

ST-G Zamulenie istniejącego rurociągu Dz160mm. m 10,00

4

d.1.1

ST-G Zamulenie istniejącego rurociągu Dz225mm. m 67,00

1.2

5

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz63mm. Roboty ziemne i 

demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z demontaŜu 

na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 14,50

6

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz100mm. Roboty 

ziemne i demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z 

demontaŜu na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 12,00

7

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz125mm. Roboty 

ziemne i demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z 

demontaŜu na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 47,00

8

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz150mm. Roboty 

ziemne i demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z 

demontaŜu na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 187,00

9

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz160mm. Roboty 

ziemne i demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z 

demontaŜu na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 10,00

10

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz225mm. Roboty 

ziemne i demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z 

demontaŜu na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 3,00

11

d.1.2

ST-G DemontaŜ istniejącego rurociągu Dz300mm. Roboty 

ziemne i demontaŜowe, załadunek i wywóz materiału z 

demontaŜu na składowisko Wykonawcy z kosztami 

składowania/utylizacji.

m 89,00

1.3

1.3.1

KOSZTORYS: 

SIEĆ GAZOWA

ZAMULENIE ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU

Razem dział: ZAMULENIE ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU

DEMONTAś ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU

Razem dział: DEMONTAś ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU

GAZOCIĄG - ROBOTY MONTAśOWE

Gazociąg - sieć



12

d.1.3.1

ST-G Budowa gazociągu z rur polietylenowych o śr. nominalnej 

63x5,8 mm, PE SDR11 w wykopie otwartym, wraz z 

wykonaniem połączeń, oznakowaniem, próbą szczelności, 

odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie 

ścian wykopów, podsypka, obsypka i zasypka z 

zagęszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania 

nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

m 14,50

13

d.1.3.1

ST-G Budowa gazociągu z rur polietylenowych o śr. nominalnej 

125x6,3 mm, PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z 

wykonaniem połączeń, oznakowaniem, próbą szczelności, 

odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie 

ścian wykopów, podsypka, obsypka i zasypka z 

zagęszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania 

nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

m 18,00

14

d.1.3.1

ST-G Budowa gazociągu z rur polietylenowych o śr. nominalnej 

160x9,1 mm, PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z 

wykonaniem połączeń, oznakowaniem, próbą szczelności, 

odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie 

ścian wykopów, podsypka, obsypka i zasypka z 

zagęszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania 

nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

m 219,00

15

d.1.3.1

ST-G Budowa gazociągu z rur polietylenowych o śr. nominalnej 

225x12,8 mm PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z 

wykonaniem połączeń, oznakowaniem, próbą szczelności, 

odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie 

ścian wykopów, podsypka, obsypka i zasypka z 

zagęszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania 

nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu

m 72,00

16

d.1.3.1

ST-G Budowa gazociągu z rur polietylenowych o śr. nominalnej 

315x17,9mm, PE SDR17,6 w wykopie otwartym, wraz z 

wykonaniem połączeń, oznakowaniem, próbą szczelności, 

odpowietrzeniem, robotami ziemnymi (wykop, umocnienie 

ścian wykopów, podsypka, obsypka i zasypka z 

zagęszczeniem), kosztem wywozu i zagospodarowania 

nadmiaru gruntu, oraz odwodnieniem wykopu.

m 87,00

1.3.2

17

d.1.3.2

ST-G MontaŜ rury ochronnej o śr. 406,4x8mm - rura stalowa w 

otulinie PE 3LPE (na gazociągu Dz315) z przeciąganiem 

rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 315 mm w 

rurach ochronnych - rura PE 63mm, wraz z płozami oraz 

zabezpieczeniem końcówek rury manszetą typu N 

300/400mm

m 26,50

18

d.1.3.2

ST-G MontaŜ rury ochronnej o śr. 219,1x8mm - rura stalowa w 

otulinie PE 3LPE (na gazociągu Dz110) z przeciąganiem 

rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 110 mm w 

rurach ochronnych - rura PE 63mm, wraz z płozami oraz 

zabezpieczeniem końcówek rury manszetą typu N100/150

m 8,00

Razem dział: Gazociąg - sieć 

Kształtki, armatura



19

d.1.3.2

ST-G MontaŜ rury ochronnej o śr. 114,3x8mmmm - rura stalowa 

w otulinie PE 3LPE (na gazociągu Dz63) z przeciąganiem 

rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 63 mm w rurach 

ochronnych - rura PE 63mm, wraz z płozami oraz 

zabezpieczeniem końcówek rury manszetą typu N50/100

m 12,50

20

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz63  - ŁUKI

szt. 2,00

21

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz110  - ŁUKI

szt. 1,00

22

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz125  - ŁUKI

szt. 6,00

23

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz160  - ŁUKI

szt. 23,00

24

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz225  - ŁUKI

szt. 4,00

25

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz315  - ŁUKI

szt. 12,00

26

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz225  - MUFA 

ELEKTROOPOROWA

szt. 2,00

27

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz63  - MUFA 

ELEKTROOPOROWA

szt. 2,00

28

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz160  - Trójnik Dz160/125 

SDR17,6

szt. 1,00

29

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 

połączeniach zgrzewanych Dz160  - Trójnik Dz160/160 

SDR17,6

szt. 1,00

30

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek Dz125/DN110 - łączenie PE-STAL szt. 1,00

31

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek Dz160/DN150 - łączenie PE-STAL szt. 5,00

32

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek  Dz315/DN300 - łączenie PE-

STAL

szt. 4,00

33

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ zasuwy PE DN125/De125 + 2x mufa 

elektrooporowa, wraz z obudową teleskopową i skrzynką 

uliczną do zasuw

szt. 1,00

34

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ zasuwy PE DN150/DE160 + 2x mufa 

elektrooporowa, wraz z obudową teleskopową i skrzynką 

uliczną do zasuw

szt. 1,00

35

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ zasuwy PE DN300/DE315 + 2x mufa 

elektrooporowa, wraz z obudową teleskopową i skrzynką 

uliczną do zasuw

szt. 1,00

36

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ odwadniacza gazociągu De125 - elementy 

zgodnie ze schematem

kpl 1,00

37

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ odwadniacza gazociągu De63 - elementy 

zgodnie ze schematem

kpl 1,00

38

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtki - kołnierz ślepy STAL DN100 szt. 1,00

39

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtki - kołnierz ślepy STAL DN150 szt. 4,00

40

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtki - kołnierz ślepy STAL DN300 szt. 2,00

41

d.1.3.2

ST-G Zakup i montaŜ kształtek - ELEKTROKOŁPAK PE Dz225 szt. 2,00

1.3.3 Oznakowanie gazociągu

Razem dział: Kształtki, armatura 



42

d.1.3.3

ST-G Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - słupek 

stalowy śr. 50mm, dług. 2,50m

szt 3,00

43

d.1.3.3

ST-G Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - 

tabliczka dla oznaczenia istotnych punktów na sieci 

gazowej

szt 3,00

1.4

44

d.1.4

ST-G MontaŜ i demontaŜ rurociągu tymczasowego (BY-PASS) z 

rur Dz63 PE SDR17 PE100 do gazu z koniecznymi 

kształtkami zgrzewanymi doczołowo

m 88,00

45

d.1.4

ST-G MontaŜ i demontaŜ rurociągu tymczasowego z rur Dz110 

PE SDR17 PE100 do gazu z koniecznymi kształtkami 

zgrzewanymi doczołowo

m 46,00

46

d.1.4

ST-G MontaŜ i demontaŜ armatury do tymczasowego zasilania i 

przepinania gazociągów - BALONOWANIE - wg schematów

kpl 24,00

2

47

d.2

ST-G MontaŜ kątowników 50x50x5mm na rurach osłonowych 

ciepłociągu. Uzgodnienie FORTUM nr 

WRO/WR_R&TM/W/2020/005208 z 27.05.2020r.

szt 26,00

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Razem dział: SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

Kosztorys razem 

Razem dział: Oznakowanie gazociągu

Razem dział: GAZOCIĄG - ROBOTY MONTAśOWE

RUROCIĄGI TYMCZASOWE

Razem dział: RUROCIĄGI TYMCZASOWE

Razem dział: SIEĆ GAZOWA


