
KO 1510/3

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m.  Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż kabli YKY 3x4mm2, podłaczenie,pomiary m 234

2 Montaż kabli YKY 3x6mm2, podłaczenie, pomiary m 215

3 Montaż kabli YKY 3x10mm2, podłaczenie, pomiary m 4

4 Montaż kabli YKY 3x16mm2, podłaczenie, pomiary m 4

5 Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 m 1012

                         -      

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż szafki zasilającej kpl. 2

2 Montaż szafy ITS kpl. 1

3 Montaż nowego masztu z gniazdem RS kpl. 4

4 Montaż tablicy DIP z licencją kpl. 4

5
Uruchomienie urządzeń systemu ITS kpl. 1

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż kabli YKY 3x4mm2, podłaczenie,pomiary m 349

2 Montaż kabli YKY 3x10mm2, podłaczenie, pomiary m 4

3 Montaż kabli YKY 3x16mm2, podłaczenie, pomiary m 4

4 Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 m 1012

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż szafki zasilającej kpl. 2

2 Montaż szafy ITS kpl. 1

3 Montaż nowego masztu z gniazdem RS kpl. 4

4 Montaż tablicy DIP z licencją kpl. 4

5 Uruchomienie urządzeń systemu ITS kpl. 1

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż kabli YKY 3x4mm2, podłaczenie,pomiary m 367

2 Montaż kabli YKY 3x6mm2, podłaczenie, pomiary m 278

3 Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 m 645

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Demontaż kabli YKY 3x4mm2, odłączenie m 460

2 Demontaż kabli YKY 3x6mm2, podłaczenie, pomiary m 514

3 Demontaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 m 974

4 Demontaż tablicy DIP szt 1

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż kabli YKY 3x4mm2 m 172

2 Montaż kabli YKY 3x6mm2, podłaczenie, pomiary m 218

3 Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 m 390

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Montaż szafki zasilającej kpl. 1

2 Montaż szafy ITS kpl. 1

3 Montaż nowego masztu z gniazdem RS kpl. 4

4 Montaż przeniesionego masztu z gniazdem RS kpl. 1

5 Montaż tablicy DIP z licencją - przeniesienie kpl. 1

6 Montaż tablicy DIP z licencją kpl. 4

7 Uruchomienie tablic DIP kpl. 3

CZ. ELEKTRYCZNA ITS

Ogółem  CZ. ELEKTRYCZNA ITS
ŁĄCZNIE:

Pętla Rogowska - nowe elementy systemu DIP

Montaże

Ogółem  CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ NOWYCH KABLI W NOWEJ KANALIZACJI

CZ. ELEKTRYCZNA - DEMONTAŻ ELEMENTÓW

Montaże

Ogółem  cz. Elektryczna-demontaż elementów

CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH KABLI W NOWEJ KANALIZACJI

Montaże

Ogółem  cz. Montaz uprzednio zdemontowanych kabli w nowej kanalizacji

CZ. ELEKTRYCZNA ITS

CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ NOWYCH KABLI W NOWEJ KANALIZACJI

KOSZTORYS OFERTOWY 

Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej
Roboty związane z przebudową i budową infrastruktury SDIP

ulica Rogowska -  - przystanki 13NŻ, 14

CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ KABLI W NOWEJ KANALIZACJI

Montaże

Razem dział: ELEKTRYCZNA ITS

Ogółem  cz. ELEKTRYCZNA SYGNALIZACJA
Łącznie:

ulica Rogowska -  - przystanki 11NŻ, 12

CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ KABLI W NOWEJ KANALIZACJI

Montaże

Ogółem  cz. ELEKTRYCZNA ZASILANIE

CZ. ELEKTRYCZNA ITS

Ogółem  CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ KABLI W NOWEJ KANALIZACJI



8 Uruchomienie urządzeń systemu ITS -SDIP kpl. 1

RAZEM:

Ogółem: ELEKTRYCZNA ITS
Łącznie:


