KO 1503/2

Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
Roboty zwigzane z przebudowa kolidujacych sieci kanalizacyjnych (drenarskich)

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m. llosé¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|ST_KOL Rozbidrka istniejacego kanatu DN300 wraz z m 84,50
d.1.1 zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania mat.

z rozhidrki; w poz. nalezy ujac niezbedne roboty ziemne

2|ST_KOL Rozbidrka istniejacego kanatu DN150 wraz z zatadunkiem,| m 27,50
d.1.1 wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiorki; w
poz. nalezy uja¢ niezbedne roboty ziemne

3|ST_KOL Rozbidrka istniejacej studni - rozbidrka kregdw betonowych, | kpl 18,00
d.1.1 do rzednej projektowanej ptyty zelbetowej; w poz. ujaé
roboty ziemne ( w tym wykopy, zasypka, koszt
zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie wykopow)

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2 STUDNIE
4[ST_KOL Dostawa i montaz - elementdw do czesciowo szt 18,00
d.1.2 zdemontowanych studni betonowych: ptyty zelbetowej na

podbudowie z betonu C12/15 i warstwie zaprawy wraz z
uszczelka. Montaz tulei kotnierzowej PVC/315/300mm z
kotnierzem przykrecanym do ptyty, montaz rury trzonowej
PVC315mm, rury teleskopowej DN300, wtazu D400 (do
rury $r.315mm) oraz montaz rury PE SDR11 Dz50 dla
odnowietrzania

5|ST_KOL Dostawa i montaz - studni rewizyjnej DN1200 z betonu o szt 5,00
d.1.2 klasie nie nizszej niz C35/45 XA3 z typowych elementéw
prefabrykowanych taczonych na uszczelki; dolna czes¢ z
prefabrykowang kinetg oraz fabrycznie montowanymi
przejsciami szczelnymi , zwienczenie wtazami klasy D400
(lub B125 pobocze chodnik zielen) z wktadkg gumowa,
montowana na podbudowie z betonu C12/15; w poz. ujgé
roboty ziemne ( w tym wykopy, obsypka, zasypka, koszt
zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i
odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie umocnienia terenu
wokét wiazu z betonu C12/15.

Razem dziat: STUDNIE

1.3 KANALY
6|ST_KOL Budowa kanatu z rur kamionkowych DN300, 72kN/m, w m 22,00
d.1.3 wykopie otwartym wraz z wykonaniem potaczen,

niezbednymi ksztattkami (kré¢éce dostudzienne, ztacza),
préba szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop,
wzmochnienie podfoza ttuczniem, podsypka, obsypka i
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru
gruntu oraz umocnieniem $cian wykopu grodzicami
stalowymi i odwodnieniem wykopow; w pozyciji ujac
zabezpieczenie/przetozenie istniejacych sieci w obrebie
wvknnii - ONCINFK: 7H-N1-N2-N}




7|ST_KOL
d.1.3

Budowa kanatu z rur kamionkowych DN300, 72kN/m, w
wykopie otwartym wraz z wykonaniem potaczen,
niezbednymi ksztattkami (krééce dostudzienne, ztacza),
préba szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop,
wzmocnienie podfoza ttuczniem, podsypka, obsypka i
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru
gruntu oraz umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem
wykopdw; w pozycji uja¢ zabezpieczenie/przetozenie

istniejacych sieci w obrebie wykopu - ODCINEK: Z19-D37-

DA]-7H0

45,00

8|ST_KOL
d.1.3

Budowa kanatu z rur kamionkowych DN300, 72kN/m, w
wykopie otwartym wraz z wykonaniem potaczen,
niezbednymi ksztattkami (kré¢éce dostudzienne, ztacza),
préba szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop,
wzmocnienie podfoza ttuczniem, podsypka, obsypka i
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru
gruntu oraz umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem
wykopdw; w pozycji uja¢ zabezpieczenie/przetozenie
istniejacych sieci w obrebie wykopu - ODCINEK: Ist2-P3

17,50

9|ST_KOL
d.1.3

Budowa kanatu z rur kamionkowych DN150, 34kN/m, w
wykopie otwartym wraz z wykonaniem potaczen,
niezbednymi ksztattkami (krééce dostudzienne, ztacza),
préba szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop,
wzmocnienie podfoza ttuczniem, podsypka, obsypka i
zasypka) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru
gruntu oraz umocnieniem i odwodnieniem wykopdw; w

pozyciji uja¢ zabezpieczenie/przetozenie istniejgcych sieci w

obrebie wykopu. Odcinek: D37-P2, Ist1-P1

27,50

Razem dziat: KANALY

Razem dziat: KOLIZJE




