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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa zadania: Budowa drogi łączącej WPT z WPP – Przebudowa ul. Fabrycznej 
i ul. Otyńskiej we Wrocławiu – część 2 – Otyńska 
 

Zadanie MPWiK S.A. Wrocław: Zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej oraz 
zaprojektowanie remontu kanału sanitarnego w ul. Otyńskiej i ul. Traktatowej  

  
 
Lokalizacja: ul. Otyńska i Traktatowa  we Wrocławiu 
Nazwa i adres 
Zamawiającego:   

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Na  Grobli 19, 50-421 Wrocław 

 
Główne nazwy i kody zamówienia wg CPV 
 

Nazwa KOD CPV 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7 

Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie 

kosztów 
71242000-6 

Usługi badania podłoża 71352000-0 

Wykonywanie badań 71355200-3 

Próbne wykopy 45122000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 
45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231400-9 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232000-2 

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232150-8 

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii 

telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 
45232300-5 

Instalowanie urządzeń ochronnych 45233292-2 
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1. Opis ogólny 

 
Niniejszy dokument - program funkcjonalno-użytkowy – zawiera informacje i wymagania 
Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowy sieci 
wodociągowej dn 125 w ul. Otyńskiej i Traktatowej oraz opracowania dokumentacji projektowej 
remontu kanału sanitarnego DN 0,35 w ul. Otyńskiej i Traktatowej wraz z przejściem pod torami 
kolejowymi w ramach przebudowy układu drogowego ulicy Otyńskiej i Fabrycznej we Wrocławiu 
– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 
 
PFU w zakresie MPWIK SA jest uzupełnieniem informacji i wymagań Zamawiającego 
określonych w PFU dla  zakresu Gminy Wrocław, oba dokumenty należy rozpatrywać łącznie. 
 
Przedmiotem Zamówienia  jest: 

a) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji lub innych 
dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych, projektów wykonawczych 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy 
sieci wodociągowej w ul. Otyńskiej i Traktatowej 

b) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Otyńskiej i Traktatowej wraz z włączeniem 
istniejących czynnych przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejącej żeliwnej sieci 
wodociągowej  Dn125mm (łącznie z przejściem pod torami kolejowymi) 

c) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji lub innych 
dokumentów pozwalających na wykonanie remontu, projektów wykonawczych oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania remontu 
kanału sanitarnego DN 0,35 w ul. Otyńskiej i Traktatowej, z przejściem pod torami 
kolejowymi. 
Realizacja remontu kanału będzie wykonana siłami własnymi przez MPWIK SA. 
Dokumentacja projektowa remontu kanału sanitarnego powinna być niezależnym 
opracowaniem z niezależną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, na 
podstawie którego MPWIK będzie mogło wykonać remont. Komplet dokumentacji remontu 
kanału sanitarnego Wykonawca przekaże MPWIK do realizacji siłami własnymi. 
Dokumentacja projektowa winna zawierać dokładny opis i/lub projekt organizacji 
tymczasowego  transportu ścieków na czas realizacji remontu kolektora. Rozwiązanie 
musi uwzględniać wszelkie uzgodnienia w tym zakresie, m.in. z PKP. 

d) zapewnienie ciągłości dostawy wody i transportu ścieków na czas realizacji zadania (np. 
rurociągi tymczasowe) 

e) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o 
wykonaną dokumentację projektową,  

f) zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego, w przypadku jeśli taki nadzór będzie 
wynikał z uzgodnień lub decyzji  

g) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót 
 

1.1. Zakres budowy sieci. 
 
W ramach przebudowy układu drogowego należy: 
 
1) Wodociąg: 

1. Zaprojektowanie i przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø 125 na rury  PEHD 160 mm 
na długości ok. 270 m na odcinku: 

a) od istniejącego wodociągu PE160 w rejonie skrzyżowania ul. Traktatowej z ul. 
Muchoborską (zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej nr rej. MPWiK  
6461/W/2007) 

b) do węzła W0 w ul. Otyńskiej na projektowanym wodociągu PE160 na wysokości 
działki nr 12/50 AM-4 obręb Muchobór Mały zgodnie z dokumentacją projektową nr 
rej. MPWiK 8563/W/2017. 

2. Likwidacja istniejącego wodociągu żeliwnego Dn125mm w zakresie budowy nowego 
wodociągu 
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3. Przepięcie do nowej sieci wszystkich istniejących przyłączy i sieci  
 

2) Sieć kanalizacyjna  
 
1. Zaprojektowanie  remontu metodą długiego rękawa nasączanego żywicą epoksydową 

utwardzanego gorącą wodą, istniejącego kanału sanitarnego DN 0,35 od ul. Otyńskiej do 
Traktatowej wraz z przejściem pod torami kolejowymi, tj. od  studni A do studni B na dł. 
ok. 235 m wraz z rurociągiem tymczasowym do transportu ścieków na czas prowadzenia 
robót przez MPWIK. 

2. Rezerwacja w harmonogramie rzeczowo-terminowym czasu dla wykonania siłami 
własnymi MPWIK SA remontu metodą długiego rękawa nasączanego żywicą 
epoksydową kanału sanitarnego DN 0,35 na odcinku od studni A do studni B o dł. ok. 
235m. 

 
Podane długości sieci są szacunkowe, ostateczne długości zostaną określone na 
etapie wykonania dokumentacji  projektowej. 

 
Orientacyjny przebieg sieci przedstawiono w załączniku nr 1 do  niniejszego PFU. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
 

1) Przed rozpoczęciem prac projektowych sugeruje się Wykonawcy przeprowadzenie 
dokładnych oględzin terenu celem przeanalizowania wszystkich warunków do 
poprowadzenia trasy i wykonania sieci w sposób optymalny, zwłaszcza jeśli chodzi o 
przejście pod torami PKP.  

2) Wszystkie niezbędne wnioski o uzgodnienia, opinie i decyzje oraz uzyskane uzgodnienia i 
decyzje należy  niezwłocznie przekazywać lub przesyłać ich skany pocztą elektroniczną 
do Przedstawiciela Zamawiającego.  

3) Wykonawca wystąpi o stosowne Pełnomocnictwa do Zamawiającego, celem uzyskania 
decyzji, opinii, uzgodnień.  

4) Zawiadomienie wszystkich organów, instytucji, zarządców terenu o terminie rozpoczęcia 
oraz zakończenia robót, zgodnie z uzgodnieniami. Kopie wystąpień należy przekazać 
Zamawiającemu. 

5) Prawidłowe zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w tym także spowodowanymi 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w tym skutków od powodzi i nawalnych 
deszczy), dewastacji, kradzieży oraz umów ubezpieczeniowych odpowiedzialności 
cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 
osób trzecich, w taki sposób, aby w pełnym zakresie pokrywały szkody wynikłe w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych. Koszty ubezpieczenia pokrywa Wykonawca 

6) Stałe monitorowanie spraw, związanych z usuwaniem powstałej szkody, o których mowa 
w punkcie 5) oraz informowanie Zamawiającego w odstępach czasowych (nie dłuższych 
niż 2 tygodnie) o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. 

7) Niezwłoczne wykonanie robót niezbędnych do zabezpieczenia sieci i instalacji uzbrojenia 
podziemnego, obiektów nadziemnych przed uszkodzeniem lub awarią. W przypadku, gdy 
Wykonawca będzie sprawcą zagrożenia to jego obowiązkiem będzie wykonanie w/w 
robót na koszt własny.  

8) W przypadku wystąpienia awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
wykonywania robót natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych służb (Pogotowia 
MPWiK – tel. 994, Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela MPWiK) oraz usuniecie 
awarii własnym kosztem i staraniem Wykonawcy 

9) W przypadku, gdy awaria skutkuje pozbawieniem dostaw wody do mieszkańców lub 
odprowadzania ścieków, Zamawiający zastrzega sobie prawo awaryjnego usunięcia 
awarii na koszt Wykonawcy, gdy ten nie przystępuje niezwłocznie do jej usunięcia. 

10) Zorganizowanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów zaplecza budowy, na 
terenie, którego będą przechowywane dokumenty budowy, w tym także dziennik budowy. 
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Wykonawca zapewni stały dostęp do dokumentacji budowy dla wszystkich osób 
uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

11) Zabezpieczenie wykopów przed opadami atmosferycznymi i odprowadzanie wód 
opadowych z wykopów. 

12) Zapewnienie dostępu dojścia i dojazdów do posesji oraz przejazdu przez samochody 
komunalne. 

13) Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności dzieci. 
 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej  
 

Zakres i forma dokumentacji projektowej  
 
1) Zamawiający dopuszcza podział zadania na etapy 
2) W ramach opracowania dokumentacji należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, 

zezwolenia i decyzje umożliwiające wybudowanie zakresu, o którym mowa w pkt. 1.  
3) Zalecane jest przeprowadzenie  wizji lokalnej w terenie, którego dotyczy przedmiot 

umowy, 
4) W dokumentacji należy uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, które 

okażą się konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia.  
5) Wszystkie oryginały uzgodnień, opinii, decyzji, projektów umów dotyczące przedmiotu 

zamówienia Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu, przekaże Zamawiającemu.  
6) W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy uzyskać 

uzgodnienie na przebudowę/przesunięcie kolidujących sieci/kabli właściciela tego 
uzbrojenia. 

7) Projekty wykonawcze muszą posiadać zestawienie tabelaryczne przebudowanych sieci 
wraz z podaniem długości sieci, średnicy, zastosowanych materiałów, schematy 
montażowe dla sieci, szczegóły przejść bezwykopowych wraz z opisem technologii 
wykonania przejścia (przecisk, przewiert, inne), rysunki (rzuty i przekroje) komór wraz z 
niezbędnymi parametrami i wymiarami. 

8) Dla sieci unieczynnianych należy podać ich długość i sposób unieczynnienia (zaślepienie 
końcówek, zamulenie, demontaż). 

9) Dokumentacje projektową należy opracować w oparciu o dokumentację geotechniczną,  
określić technologię wykonania robót ziemnych, wykonania podłoża, fundamentów, 
obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów. 

10) Należy podać wytyczne odnośnie prowadzenia robót ziemnych ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobu wykonania obudowy i jej usunięcia, zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, zaprojektować zabezpieczenie ścian wykopów podczas 
wykonywania przecisków, przewiertów, komór roboczych przy zastosowaniu metod 
bezrozkopowych.  

11) Należy uzgodnić z Zamawiającym sposób zabezpieczenia ścian wykopów oraz 
uwzględnić koszty wykonania zabezpieczenia. 

12) W trakcie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, własnym kosztem i staraniem:  
a) uzyska aktualne mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów wraz z 

wykazem właścicieli i władających, wykona badania na potrzeby opracowania 
dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej, których wyniki zostaną 
zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym,  

b) uzgodni sporządzoną dokumentację projektową z MPWiK  
c) uzyska niezbędne opinie, decyzje, zaświadczenia i inne dokumenty konieczne do 

uzyskania dokumentu , na podstawie której Zamawiający będzie mógł zrealizować 
zadanie. 

d) Uzyska uzgodnienie konserwatora zabytków na zakres prac objętych przedmiotem 
opracowania, jeśli okaże się to konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę 

e) uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w 
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szczególności oświadczenia właścicieli terenu o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie robót budowlanych, które będą podstawą dla Zamawiającego do 
podpisania oświadczenia O4 (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane).  

f) przedłoży Zamawiającemu do podpisu kompletne oświadczenie O4 o prawie do 
dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla każdego składanego wniosku 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tj.: 

 wypełniony druk O4, 

 zestawienie działek stanowiące załącznik do O4.  
 mapę ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wypisy z ewidencji gruntów , 

g) Uwzględni przy planowaniu powierzchni zajęcia terenu pod realizację inwestycji 
minimalną powierzchnię zajęcia niezbędną dla zrealizowania inwestycji.  

h) Opracuje i uzgodni projekt obsługi komunikacyjnej budowy, w przypadku gdy 
potrzeba opracowania projektu obsługi komunikacyjnej budowy wyniknie z 
uzgodnień, opinii lub decyzji. W przypadku gdy do wykonania robót podstawowych 
niezbędne będzie wykonanie dróg tymczasowych, ingerujących w pas drogowy, na 
potrzeby tych robót, projekt ORZ musi posiadać ORZ dla fazy „0”, tj. na czas 
wykonywania dróg tymczasowych. Projekt musi posiadać wszystkie niezbędne 
uzgodnienia i decyzje. 

13) Trasę sieci należy prowadzić tak, aby nie było konieczności wycinki drzew i krzewów. W 
przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów dla potrzeby realizacji inwestycji 
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego i opracuje stosowną dokumentację, 
uwzględniającą inwentaryzację zieleni oraz złoży właściwy, po uzgodnieniu jego treści z 
Zamawiającym, a następnie uzyska ostateczną decyzję na wycinkę, jeśli taka decyzja 
będzie wydana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Decyzję o wycince 
Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. W przypadku konieczności 
opracowania projektu nasadzeń kompensacyjnych, Wykonawca opracuje i uzgodni 
projekt nasadzeń. 

14) Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie w dokumentacji dostępnych na rynku 
rozwiązań materiałowych i technologii wykonania robót, które będą nowoczesne oraz 
optymalne dla Zamawiającego pod względem kosztowym. Nie wolno używać w 
dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych mogących sugerować 
wybór określonych oferentów. 

15) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odrębnych opracowań projektowych dla 
każdej z branż. 

16) Zakres Dokumentacji projektowych: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie 

zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.  
b) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż  
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót budowlanych 
d) Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072), na 
podstawie którego będą prowadzone rozliczenia za realizacje prac. 

e) Informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

17) Projekt sieci wodociągowej i remontu kanału należy opracować na aktualnych mapach  do 
celów projektowych oraz mapach PKP. 

18) W ramach uzgodnień z PKP należy uzyskać warunki prowadzenia robót oraz  terminy 
realizacji robót w pasie PKP 

19) Wykonawca opracuje i przekaże MPWiK uzgodnioną dokumentację dotyczącą 
przebudowy sieci wodociągowej i remontu kanalizacji sanitarnej w ilości: 

 projekt budowlany  
 wersja papierowa - 2 egz. oryginałów 
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 skan projektu budowlanego  wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 
zaświadczeniem o braku sprzeciwu zapisany na CD – 1 szt 

 wersja edytowalna projektu budowlanego zapisana na CD- 1 szt 

 projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
 wersja papierowa (kopia kolorowa) - 2 egz. 
 Skan projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych zapisany na CD - 

1 egz.  
 wersja edytowalna projektu wykonawczego zapisana na CD- 1 szt 

Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej  pokrywa Wykonawca. 
Ilość egzemplarzy dokumentacji do przekazania Zamawiającemu nie obejmuje ilości 
egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnień i uzyskanie decyzji zatwierdzających. 

 
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z niniejszymi wymaganiami, 
obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z aktualnie obowiązującymi w MPWiK 
SA. Wytycznymi projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich 
sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK we Wrocławiu wraz 
z załącznikami. 
 

20) W zakresie projektów wykonawczych dokumentacja projektowa będzie obejmować 
w szczególności: 
a) projekt zagospodarowania terenu,  
b) sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
c) sposób likwidacji sieci i przyłączy, 
d) inwentaryzację zieleni wraz z projektem i opisem zabezpieczenia drzew i krzewów 
e) część konstrukcyjno-budowlaną, w projekcie należy zamieścić wszystkie obliczenia 

wytrzymałościowe dla przyjętych rozwiązań projektowanych obiektów 
f) projekt zabezpieczenia zieleni, 
g) projekt organizacji ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej budowy 
h) projekt odbudowy/odtworzenia  nawierzchni, 
i) dokumentację geotechniczną 
oraz inne niezbędne opracowania, których konieczność wyniknie z uzyskanych uzgodnień 
oraz w trakcie prac projektowych, między innymi zaprojektowanie i rozwiązanie kolizji 
miejscowych z istniejącym uzbrojeniem, zaprojektowanie przebudowy istniejących sieci.   
 
Dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opracowania, które 
pozwolą Zamawiającemu na zrealizowanie robót budowlanych na podstawie 
przedmiotowej dokumentacji.  
 

 Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu 

Projekt Budowlany należy wykonać  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane - tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006r., z późn. 
zmianami  oraz rozporządzeń z nią związanych, a także spełniający wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 
2072) wraz z prawomocną decyzją administracyjną, zezwalającą na wykonanie robót 
budowlanych. 

 
Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne należy wykonać  zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004r., nr 202, poz. 2072). Projekt wykonawczy musi obejmować wszystkie branże i 
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zakres niezbędny dla umożliwienia realizacji robót. 
 

Projekty branży technologicznej i konstrukcyjnej 
 

Projekt w branży technologicznej w zakresie  przebudowy sieci wodociągowej i remontu 
kanału sanitarnego powinien określać technologię i sposób wykonania robót i zawierać 
m.in.: 
- plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wraz z kątami 

załamań trasy, oraz wymiarowaniem charakterystycznych punktów trasy sieci we 
współrzędnych X,Y. Dopuszcza się zestawienie charakterystycznych punktów wraz z 
współrzędnymi X,Y  formie tabelarycznej umieszczonej na danym planie sytuacyjnym), 
wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, 

- profile podłużne sieci z m.in. opisem nawierzchni, załamań trasy, skrzyżowań 
pionowych z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i 
obsypki oraz opisem warstw geologicznych  

- schematy węzłów montażowych,  
- sposób wykonania próby ciśnienia oraz  zrzutu wód po próbach szczelności, 

dezynfekcji i płukaniu. 
- technologię i organizację robót podczas przebudowy i remontu sieci, 
- sposób zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenie terenu budowy i inne szczegóły 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót, 
- wszystkie niezbędne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi 

przepisami, 
- miejsce i sposób włączenia nowego odcinka sieci do istniejącej z oznaczeniem jego na 

planie sytuacyjnym i profilu, 
- projekt wykonawczy musi posiadać zestawienie zastosowanych  wyrobów (materiałów) 

budowlanych  
- zestawienie długości  likwidowanej sieci wodociągowej z podziałem na średnice i 

materiał. 
- W przypadku prowadzenia wodociągu po nowej trasie, końcówki istniejącej, wycofanej  

z eksploatacji sieci, należy zabetonować.  
- Tymczasowa dostawa wody na czas przebudowy sieci wodociągowej 
- Trasowanie sieci wodociągowej z zachowaniem istniejących drzew i krzewów. W 

przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów, należy uzyskać stosowne decyzje 
i uzgodnienia.  

Część konstrukcyjno-budowlana w swoim zakresie obejmować powinna wszystkie 
niezbędne elementy konstrukcyjno-budowlane: zabezpieczenia ścian wykopów, 
podparcia, fundamenty, obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu, zawierać wytyczne 
odnośnie prowadzenia robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 
wykonania obudowy wykopów i jej usunięcia,  odprowadzenia wód z wykopów oraz 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia  podziemnego. 

 
W projekcie sieci wodociągowej należy szczegółowo opisać sposób przeprowadzenia 
dezynfekcji i płukania odcinków sieci wodociągowej wraz z ilustracją graficzną pokazującą 
punkt poboru wody do płukania, miejsce zrzutu wody po płukaniu oraz punkt poboru próby 
wody do badań laboratoryjnych przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego lub akredytowanego laboratorium w zakresie chemicznej, fizykochemicznej 
oraz mikrobiologicznej analizy wód i wody pitnej. Każdy inny sposób poboru próby 
wymaga zgody upoważnionego przedstawiciela MPWiK.  
 
Uzbrojenie sieci wodociągowej powinno być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla 
tych urządzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na należyty dostęp dla celów 
konserwacji i remontów uzbrojenia, zabezpieczenie przed przemarzaniem, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. Węzły połączeniowe z siecią istniejącą powinny 
być wyposażone w zasuwy wg. Uzgodnień MPWiK S.A.. 
 
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu  inne niezbędne opracowania, których 
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konieczność wyniknie z uzyskanych uzgodnień oraz w trakcie prac projektowych. 
 
Projekt remontu kanału sanitarnego metodą utwardzonego rękawa musi uwzględniać: 
a)  wszystkie niezbędne warunki wykonania wg technologii metodą długiego rękawa 

nasączanego żywicą epoksydową posiadanej przez MPWIK. 
b) zaznaczony zakres robót i miejsca planowanych studni początkowych i studni 

końcowych dla poszczególnych etapów renowacji zaznaczone na PZT; 
c) sposób zabezpieczenia terenu budowy, organizacji ruchu zastępczego, uzgodnienia 

projektowe i wykonawcze z właścicielami terenu, a zwłaszcza z PKP i inne szczegóły 
niezbędne do prawidłowego  wykonania robót; 

d) Opis i/lub projekt wraz ze schematem tymczasowego przerzutu ścieków dla kanału 
głównego i sposób tymczasowego odprowadzania ścieków z posesji (m.in. miejsce 
montażu pomp, tymczasowe przejścia przez ciągi   komunikacyjne, punkty zrzutu) 
wraz z uzgodnieniami; 

e) Sposób zabezpieczenia ciągłości dostawy wody na czas budowy sieci wodociągowej 
f) typowanie trójników do otwarcia i określenie sposobu ich odtworzenia; 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania rękawa samonośnego, który będzie przenosił 
pełnię obciążeń od gruntu i obciążeń komunikacyjnych. Minimalna sztywność obwodowa 
(SN) zaprojektowanego rękawa nie powinna być niższa niż 4 Kn/m2, a grubość ścianki 
rękawa nie powinna być cieńsza niż 9 mm.” 
 

 
2.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Sieć wodociągowa - przebudowa. 
 

1) Wodociąg przyjęto z rur i kształtek PE100 SDR 17 PN 10, łączonych w wykopach 
poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Zgrzewy należy wykonać 
zgodnie  z instrukcją producenta rur. Zalecane przykrycie sieci wodociągowej  1.4 m -
1,6 m. 

2) Przebudowana sieć winna zostać włączona do istniejącej sieci wodociągowej poprzez 
zastosowanie kształtek systemowych.  

3) Wykonawca ma obowiązek stosować się do aktualnie obowiązujących „Wytycznych 
projektowania i budowy…” MPWiK S.A. 

4) Należy zaprojektować na sieci wodociągowej montaż zasuw kołnierzowych i 
hydrantów. 

5) Armaturę na sieci wodociągowej należy zaprojektować i wybudować zgodnie                         
z obowiązującymi normami, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 121, poz. 1139) i z Porozumieniem w sprawie 
zmiany systemu zabezpieczenia ppoż. Miasta Wrocławia z dnia 12 marca 1999 r oraz 
wg aktualnych „Wytycznych projektowania i budowy” MPWiK.  

6) Nad rurociągiem należy prowadzić taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z 
wtopioną wkładką metalową o szerokości 200 mm ułożoną 30 cm nad wierzchem rury 
z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw lub hydrantów. 

7) Po zakończeniu montażu sieci wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z PN-B-10725: 
1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania przy odbiorze. Przed 
oddaniem do eksploatacji sieć wodociągową dokładnie przepłukać i zdezynfekować. 
Dezynfekcję przeprowadzić z użyciem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu 24h. Po 
dezynfekcji należy wykonać kolejne płukanie i dokonać badania bakteriologicznego 
wody. 

 
Włączenie istniejących przyłączy wodociągowych 

 
W zakresie przebudowy nowej sieci w miejsce istniejącej, należy zaprojektować oraz 
wykonać przepięcia wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych oraz istniejącej sieci 
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wodociągowej de 160. W przypadku konieczności pozbawienia dostawy wody do 
odbiorców, należy wybudować zasilanie tymczasowe, na czas realizacji przepięcia. 
 

Kanał sanitarny – remont 
 
W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje dokumentację i uzyska wszelkie 
uzgodnienia i decyzje, w tym uzgodnienia projektowe i realizacyjne, pozwalające na 
przeprowadzenie remontu przez MPWIK w pasie kolejowym na odcinku od A do B. 
Realizacja zgodna uzgodnieniami oraz wymogami technologii remontu oraz przepisami i 
normami. 

 
Dokumentacja budowy.  

       
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy,  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
Obsługa geodezyjna. 

 
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                  
w dokumentacji projektowej. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. 

2) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

3) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał 
roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentację 
powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. 

4) Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, powinna być 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 

5) Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy                
i punktów wysokościowych, 

  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

  wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów wodociągowych, 

  sporządzenie operatów, 

  odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
6) Pomiary geodezyjne sieci wodociągowej muszą być dokonywane w punktach 

charakterystycznych tj. trójniki, zasuwy, załamania, studzienki itp. oraz na długości całej 
sieci: dla sieci wodociągowej co 30 m. Na sieci kanalizacyjnej: co najmniej na każdej 
studni. 

7) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

8) Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi należą do 
działań Wykonawcy i Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z organizacją, 
wykonaniem i opłatami tych prac. 
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9) Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć sprawdzenie szkiców geodezyjnych 
wykonanych przez zatrudnionego geodetę oraz szkiców geodezyjnych wykonanych przez 
geodetę, przyszłego Użytkownika (MPWiK S.A. we Wrocławiu) oraz wyjaśnienie wszelkich 
rozbieżności. 

10) Powiadamianie geodety MPWiK S.A. przez Wykonawcę o  powykonawczych pomiarach 
branżowych, nastąpi z co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. 

 
Organizacja Ruchu Zastępczego (ORZ) i zajecie pasa drogowego 
 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem opracuje i uzgodni ORZ. Na czas realizacji robót 
wdroży i będzie utrzymywał ORZ. Po zakończonych robotach zlikwiduje ORZ i uzyska 
stosowne protokoły w ZDIUM.   
 
Opłaty ponoszone dodatkowo przez Wykonawcę: 

 
Opłaty skarbowe za wydawane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zaświadczenia lub 
decyzje, będą dokonane przez Zamawiającego. Wszelkie pozostałe opłaty, w tym opłata 
skarbowa za pełnomocnictwo wystawione przez Zamawiającego dla Wykonawcy, będą 
opłacane przez Wykonawcę. 

 
Wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za utrudnienia w ruchu wynikające z 
przekroczenia terminu zajęcia pasa drogowego z winy Wykonawcy oraz za zajęcie pasa 
drogowego bez zgody zarządcy, związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają 
Wykonawcę. 
 
Kary naliczone przez ZDiUM za przekroczenia terminu zajęcia pasa drogowego lub nie 
zgłoszenia terminu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nad którym 
ZDiUM sprawuje zarząd, związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają 
Wykonawcę. 
 
Opłaty za zajęcie terenu, w tym ewentualne kaucje, nie należącego do Zamawiającego, 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
Kary za zajęcie terenów, w tym także przedłużenie zajęcia bez zgody właściciela, 
władającego, itp. związanego z realizacją przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 
 
Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu zrzutu ścieków surowych (nie 
oczyszczonych) do środowiska, spowodowanej działaniami lub zaniechaniem Wykonawcy, 
obciążają Wykonawcę.  
 
Obciążenia, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego 
„Noty Księgowej”, refaktury lub innego dokumentu, w oparciu o otrzymane decyzje, faktury lub 
wezwania do zapłaty od zarządcy lub właściciela terenu bądź władającego. 

 
 
Zabezpieczenie terenu budowy.  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i 
poza terenem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
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  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

  podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
składowisk i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem. 

 
Ochrona przeciwpożarowa. 
 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 

2) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach. 

 
1) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
2) Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14.12.2012r. o 

odpadach (Dz. U. z 2016.1987 z dnia 09.12.2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o odpadach). 

3) Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
elementów stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robót ziemnych 
oraz osady z czyszczenia sieci. 

4) Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów 
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
(ogłoszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. 
U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

5) Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, z rozbiórki nawierzchni drogowych, gruz i ziemia 
(nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z 
Terenu Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla 
materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w 
zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. 

6) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

7) Złom jest traktowany jako odpad. Złom stalowy po zdemontowaniu przechodzi na 
własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni w kosztorysie ofertowym koszt oddania 
złomu do uprawnionego odbiorcy. 

8) Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające o 
zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą. 

9) Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, 
które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne. 
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2) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
1) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 

szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym bhp oraz aktualne zaświadczenia lekarskie 
o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy (posiadania na budowie aktualnych list 
osobowych pracowników z informacją o aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z 
zakresu bhp). 

2) Wykonawca zapewni wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletną 
apteczkę pierwszej pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy. 

3) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

4) Wszystkie prace, a w zwłaszcza zaliczone do szczególnie niebezpiecznych (prace na 
wysokości, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych, prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe, inne prace uznane, jako 
szczególnie niebezpieczne w przepisach dot. bhp lub instrukcjach eksploatacji urządzeń i 
instalacji, o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach) należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami bhp. 

5) Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę, odpowiedzialny jest za 
koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 

6) W przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez 
pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców wówczas zobowiązani są oni do 
współdziałania w zakresie bhp i ustanowienia koordynatora ds. bhp, co jest wymogiem 
art. 208 § 1 kodeksu pracy. 

7) Koordynator ds. bhp sprawuje nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy 
wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora 
ds. bhp nie zwalnia poszczególnych pracodawców z odpowiedzialności formalnej ani z 
obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i 
uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. 

8) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

9) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

 
Sprzęt. 

 
1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.  
2) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym Umową. 

3) Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Transport. 
 

1) Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

3) Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą przestrzegać zasad przepisów ruchu 
drogowego.  

4) Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu 
budowy. 

 
Wykonanie robót. 

 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, 
projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość wykonania wszystkich 
elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach 
wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

3) Do obowiązków Wykonawcy na etapie przekazania pasa drogowego przez ZDiUM jest 
opis stanu istniejącej infrastruktury drogowej znajdującej się w przekazywanym pasie 
drogowym.  

4) W przypadku uszkodzeń przez Wykonawcę zwieńczeń studni na istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trakcie realizowanych robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich odtworzenia zgodnie z " Wytycznymi do projektowania                   
i wykonywania odwodnień drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń 
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego" dostępnymi na 
stronie internetowej ZDiUM Wrocław.  

5) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, 
nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6) Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, 
uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz 
uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i 
zmotoryzowanych. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia terenu budowy innemu wykonawcy 
wskazanym przez MPWiK S.A. lub służbom MPWiK, celem wykonania robót dodatkowych 
i robót związanych z remontem  sieci kanalizacji sanitarnej. 

8) Drewno pozyskane w ramach wycinki, jeśli taka będzie konieczna, przechodzi na 
własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni w kosztorysie ofertowym koszt 
pozyskanego drewna. 

 
Wytyczenie tras rurociągów oraz obiektów sieciowych. 

 

1) Projektowaną oś sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanału należy wyznaczyć w 
terenie przez geodetę z uprawnieniami.  
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2) Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów oraz lokalizacji obiektów sieciowych należy 
wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB - Dz.U. nr 25/1995 poz.133. 

3) Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a 
na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała 
możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 
Roboty ziemne. 

 

1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na trasie projektowanych rurociągów należy 
wyznaczyć miejsca występujących skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 
niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

2) Wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty ziemne 
należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

3) Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których 
dodaje się obustronnie min.0,2 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków.  Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego 
zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 

4) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przed 
posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem 
badania nośności gruntu oraz badań zagęszczenia gruntu podczas zasypywania 
wykopów. 

Warunki bezpieczeństwa. 
 

1) W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie jest 
zastosowana odpowiednia obudowa. Odległość krawędzi wykopu, mierzona w planie, od 
przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż obliczona wg normy. W 
specjalnych warunkach należy stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary klina 
odłamu, co powinno być uwzględnione w projekcie wykonawczym. 

2) Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej 
powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane specjalne 
zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna być mniejsza niż 
obliczona wg normy. W przypadku niemożności zachowania minimalnej, obliczonej 
odległości od fundamentu budowli, należy zabezpieczyć fundamenty wg zaleceń normy. 

 
Odspojenie i transport urobku. 
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1) Odspojenie gruntu będzie odbywać się mechanicznie lub ręcznie i będzie związane z 
zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

2) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 

3) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
między krawędzią wykopu, a podstawą (tzw. stopką odkładu) wolnego pasa terenu dla 
komunikacji, o szerokości, co najmniej 1,0 m.  

4) Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt tarcia 
wewnętrznego gruntu (jego stoku naturalnego).  

5) Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu i gruntem 
składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.  

6) W przypadku niemożności zachowania powyższych warunków, wydobyty grunt powinien 
być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak daleko, aby odległość podstawy 
nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi wykopu była równa 
głębokości wykopu H, lecz nie mniejsza niż 5 m. 

7) Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
Wykopy otwarte obudowane. 

 
1) Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie wykonawczym.  
2) Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową poprzez 

odpowiednie wyprofilowanie przyległego terenu i poprzez wysuniętą górną krawędź 
obudowy - 15 cm ponad poziom przyległego terenu.  

3) W przypadku odprowadzania wód opadowych rowami, odległość w planie między 
krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu nie powinna być mniejsza 
od obliczonej wg normy.  

4) Wprowadzenie wód z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane 
zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed 
rozmyciem.  

5) W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym.  

 
Umocnienie wykopów 

 
1) Wykopy liniowe należy szalować wypraskami stalowymi zakładanymi pionowo lub 

poziomo z użyciem rozpór lub szalować obudowami systemowymi. Dopuszcza się 
stosowanie innych umocnień.  

2) Wykopy jamiste należy zabezpieczać przy pomocy ścianek szczelnych, zabijanych 
(wbijanych) na odpowiednią głębokość poniżej projektowanego dna wykopu. 

3) Szczegółowy sposób zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót należy 
określić w dokumentacji projektowej.  

 
Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla ruchu pieszego i kołowego. 

 
1) W trakcie prowadzenia robót przy budowie rurociągów należy zapewnić bezpieczny ruch 

kołowy i pieszy.  
2) Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom 

oraz służbom komunalnym i ratowniczym. 
3) Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki 

dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 
 

Odwodnienie wykopów. 
 

1) Odwadnianie wykopów wynikać będzie z warunków hydrogeologicznych, geotechnicznych i 
hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych rurociągów.  
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2) Sposób odwodnienia wykopów powinien zapewniać prawidłowe prowadzenie robót ziemnych 
i montażowych i nie powinien stanowić zagrożenia dla istniejących budowli.  

3) Odwadnianie wykopów liniowych należy realizować sukcesywnie, zgodnie z postępem robót 
ziemnych, przeważnie odcinkami o długości równej długości odcinka wykopu. Wykonawca 
dokumentacji projektowej określi sposób ich odprowadzania. 

 
Podłoże. 
 
1) Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosuje się podłoża naturalne, tj. 

nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, takie jak: żwirowo-
piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie z projektem wykonawczym. 

2) Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu..  
3) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie 

kształtu spodu przewodu. 
4) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: 

piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste,  
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

5) Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
mikroporowatych i kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
a) przy gruntach nie nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torf, itp.) o małej 

grubości, po ich usunięciu, 
b) przy gruntach wodonośnych (nawodnionych), w trakcie robót odwadniających, 
c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów, 
- mieszane – złożone z podłoży wyżej wymienionych – przy nawodnionych gruntach 

słabych,  
- mało ściśliwych i nasypowych. 

6) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą 
przekraczać 10 mm. 

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 
przekraczać 10 cm. 

8) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące 
różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też 
jego zmniejszenia do zera. 

9) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji 
projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

10) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 15 cm i umożliwiać stabilne ułożenie 
rurociągu. 

11) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinna być zmrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 
12) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały 

naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W 
przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go 
nową podsypką. 

13) Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 

14) Dno wykopu powinno być wyrównane do poziomu 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
ręcznym wykonaniu wykopu lub do poziomu 0,05 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje się te 
różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przegłębienie (przekopanie) wykopu, tj. wybranie 
grubszej warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy 
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uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Nowo wykonaną podsypkę 
należy odpowiednio zagęścić. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. 

 
Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

 
1) Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych 

po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej.  

2) Grubości warstwy ochronnej zasypu (nad rurą – zasypka oraz dookoła rury – obsypka) 
powinna wynosić min. 0,3 m przy uwzględnieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu, która powinna wynosić, co najmniej 0,5 m.  

3) Zasypka przewodu powinna być wykonana do wysokości dolnej części konstrukcji nawierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas 
obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania sprzętu ciężkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie 
mas ziemi z samochodów, przyczep, itp. bezpośrednio na rurę. 

4) Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie wykonawczym. 

5) Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
- 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 
- 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 

 
Prace na czynnej sieci wodociągowej. 

 
1) Wszelkie prace i manipulacje zasuwami (przepustnicami) na czynnej sieci wodociągowej 

mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela 
MPWiK (Centrum Zarządzania Operacyjnego). 

2) Przy włączaniu nowo budowanych rurociągów do czynnej sieci wodociągowej należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót, w MPWiK należy złożyć 
“Wniosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociągowej” zgodnie z 
obowiązującym wzorem dostępnym na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl 
oraz w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. 

- Do wniosku należy dołączyć: 
a) szkic montażowy węzła z opisem kształtek, 
b) protokół próby szczelności, 
c) wyniki bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody  
d) opinię sanitarną akceptującą zastosowane materiały 
e) mapę sytuacyjną z projektu w skali 1: 500 z zaznaczonym przebiegiem trasy 

wpinanego rurociągu. 
3) Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociągowej (istniejącej, realizowanej) muszą być 

w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej służbom 
geodezyjnym Wykonawcy i służbom geodezyjnym MPWiK S.A.  

 
Montaż rurociągów. 

 
1) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

2) Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

3) Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, 
gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do 
spadku podłoże. 

http://www.mpwik.wroc.pl/
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4) Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do swej osi.  

5) Przewody PEHD montować i układać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż + 5 
0°C. Połączenie rur z PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. W procesie 
zgrzewania czołowego należy zwracać uwagę na utrzymanie współosiowości 
zgrzewanych elementów. Powierzchnia czołowa kształtek produkowanych fabrycznie 
wymaga oczyszczenia mechanicznego – usunięcia produktów utleniania (biały nalot). 
Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czołowej palcami jest niedopuszczalne. Usuniecie 
pyłu materiałowego z powierzchni czołowej należy wykonywać przy pomocy pędzla. 
Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. 
Płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia czołowej powierzchni rury. 

6) Obcięte fabrycznie końce rur wymagają przygotowania jak dla kształtek ze szczególnym 
uwzględnieniem odtłuszczenia. Jakość wykonania zgrzewów należy na wezwanie 
Inspektora Nadzoru udokumentować protokołem wykonania zgrzewów.  

 
Przygotowanie węzłów – montaż uzbrojenia. 

 
1) W celu usprawnienia montażu rurociągu w wykopie należy na powierzchni terenu 

przygotować pełny zestaw kształtek składających się na montaż poszczególnych węzłów. 
Wykonany uprzednio zestaw elementów węzła może być wmontowany do rurociągu 
montowanego na poboczu wykopu, jak też do rurociągu ułożonego już na dnie wykopu. 

2) Z uwagi na znaczną różnicę w gęstości pomiędzy polietylenem, a żeliwem, co powoduje 
różne parcie na podłoże w dnie wykopu, należy przyjąć zasadę zabezpieczania blokami 
podporowymi wszystkich węzłów na przewodzie, w którym mają zastosowanie armatura i 
kształtki z żeliwa.  

3) Przy zastosowaniu na węźle elementów ze złączami kielichowymi należy układ 
zabezpieczyć blokami oporowymi dla przeniesienia sił parcia i niedopuszczenia do 
rozsunięcia się elementów węzła. W przypadku stosowania odgałęzień od połączeń 
bezpośrednio przy trójniku, należy stosować zamknięcie (zasuwę). 

 
Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. 

 
1) Realizacja budowy sieci wodociągowej powinna być prowadzona w sposób zapewniający 

ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków. O ewentualnych przerwach w dostawie wody – 
dopuszczalnych tylko w przypadkach przepinania sieci -należy skutecznie informować 
zainteresowane strony z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia w prasie, 
ogłoszenia itp.  

2) Jeśli w trakcie robót na sieci wodociągowej nie będzie możliwa dostawa wody do 
odbiorców i odbiór ścieków, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia własnym 
kosztem i staraniem tymczasowej dostawy wody i odbioru ścieków przy zastosowaniu 
rurociągów tymczasowych. Likwidacja rurociągów tymczasowych leży również po stronie 
Wykonawcy. 

3) Należy przewidzieć, zaprojektować, uzgodnić i wykonać tymczasowy układ przerzutu 
ścieków dla kanału głównego i sposób tymczasowego odprowadzania ścieków z posesji 
(m. in. miejsce montażu pomp, tymczasowe przejścia przez ciągi  komunikacyjne, punkty 
zrzutu) wraz z opisem technicznym. Jeśli wystąpi taka konieczność, należy ująć 
rozwiązanie tymczasowe w projekcie budowlanym. 

 
Przyłącza tymczasowe 

 
1) Przyłącza o charakterze prowizorycznym (np. zasilanie placu budowy) nie są 

przyjmowane na stan majątkowy MPWiK, podlegają natomiast przeglądowi technicznemu 
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej (szkicu) oraz pomiaru geodezyjnego. 

2) Prowizoryczne połączenia muszą być również uzbrojone jak przyłącza docelowe i 
wyposażone w wodomierz, którego demontaż następuje przez odpowiednie służby 
MPWiK. 
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3) Niedopuszczalne jest, bez zgody dostawcy wody, wykorzystywanie przyłączy 
prowizorycznych do celów innych niż pierwotnie przewidywane. 

4) W momencie zaprzestania poboru wody należy zlecić MPWiK odcięcie przyłącza i 
zaślepienie otworu w przewodzie wodociągowym lub wykonać odcięcie pod nadzorem 
przedstawiciela MPWiK S.A. (na koszt korzystającego z przyłącza). 

 
Próby ciśnienia oraz próby szczelności. 

 
1) Próby ciśnienia na sieci wodociągowej wykonywać zgodnie z normami odpowiednio wg 

PN-B/10725 dla wodociągu i kanalizacji. 
2) Warunkiem koniecznym zgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości Wykonawcy do 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej wodociągu jest uprzednie przekazanie mu spójnych, 
czytelnych, powykonawczych szkiców geodezyjnych służby geodezyjnej Wykonawcy i 
służby geodezyjnej MPWiK. Szkic geodezyjny Wykonawcy, oprócz wypełnionej tabelki 
informacyjnej winien zawierać klauzulę „wykonano zgodnie z projektem”. 

 
Kontrola jakości robót. 

 
1) Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej, powinna być przeprowadzana w 

czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i Warunków Technicznych 
MPWiK. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub 
Warunków Technicznych MPWiK i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- Badanie odchylenia osi rurociągu, 
- Sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 
- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową, 
- Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- Sprawdzenie zasypania rurociągów wraz z oznakowaniem, 
- Sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowaną armaturę, rurociągi i 

kształtki. 
 
 

Odbiór robót. 
 

1) Realizacja budowy sieci wodociągowej musi odbywać się pod ścisłym nadzorem 
przedstawicieli MPWiK, tj. służb geodezyjnych MPWiK i inspektora nadzoru. 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie służbom MPWiK wszystkich robót 
zanikających, w tym do inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci przed ich 
zakryciem.    

3) Odbiór sieci  obejmuje odbiory częściowe, ich uzbrojenia oraz odbiór końcowy. 
4) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności 

z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach i Warunkach 
Technicznych MPWiK. Długość odcinków podlegających odbiorom, nie powinna być 
mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom podlegać będzie: 
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- Wykonanie podłoża pod rurociągi – obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie 
Inspektorowi MPWiK kart przekazania odpadów oraz dokumentów uprawniających dany 
podmiot do wykonania danych czynności, 

- wykonanie montażu rurociągów sieci wodociągowej, 
- wykonanie rękawa 
- wykonanie próby ciśnienia,  
- wykonanie montażu armatury, 
- wykonanie wpięć do czynnej sieci wodociągowej, 
- wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości dolnej warstwy 

konstrukcji nawierzchni zgodniej z projektem drogowym, 
- warunkiem przystąpienia do dokonania odbioru robót jest dostarczenie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych Wykonawcy i branżowych MPWiK. 
5) Gotowość danej części robót do przeglądu zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przegląd będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

6) Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym  całego przedmiotu umowy po 
zakończeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w 
przypadku, gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji. 

7) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
odrębnym pismem o tym fakcie Zamawiającego. 

8) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. 

9) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. 

10) Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczących usunięci usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
- kompletność dokumentów. 
11) Dokumenty do odbioru końcowego. Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia 

całości lub części robót i gotowości do odbioru końcowego lub częściowego, Wykonawca 
winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat 
kolaudacyjny.  

12) W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego oddzielnie dla sieci wodociągowej w 
formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny wchodzić m.in. następujące 
dokumenty: 

 
1. Stosowne oświadczenie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami 

budowlanymi oraz  zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz kopia decyzji o 
pozwoleniu na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku 
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do 
rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z 
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,  podpisanymi przez Kierownika 
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przez kopie projektu budowlanego 
należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze 
zmianami. 

2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót budowlanych. 
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3. Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na bazie 
roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika 
budowy i uprawnionego geodetę, będący podstawą opracowania charakterystyki 
sieci i wyliczenia rzutów sieci,  zawierający następujące, czytelne informacje: 
a) nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne 

punkty odniesienia wraz z ich domiarami do sieci 
b) przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i 

spadkami (studnie, trójniki, armatura, węzły itp.) 
c) oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników  itp. (zgodnie z projektem) 
d) zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic i armatury. Na 

ostatniej planszy winno być zestawienie łączne.  
e) szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i 

klauzulą: "wykonano zgodnie z projektem" 
4. Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy. 
5. Szkice geodezyjne branżowe MPWiK.  
6. Charakterystykę sieci określającą:  

a) materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 
b) rodzaj, średnice i ilości  armatury 
c) materiał, średnice i długości podejść hydrantowych 
d) materiał, średnice i ilości studzienek 

7. Charakterystykę zlikwidowanej sieci wodociągowej z podziałem na średnicę i 
materiał. 

8. Wyliczenie powierzchni rzutów poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla 
poszczególnych ulic i całego zadania w podziale: sieć w jezdni / sieć poza jezdnią. 

9. Protokoły badań nośności podłoża. 
10. Protokoły odbiorów prób szczelności sieci. 
11. Protokoły odbiorów wykonania podsypki, obsypki, zasypki. 
12. Protokoły badań zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki. 
13. Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej. 
14. Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
15. Protokoły zdawczo – odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót. 
16. Opinie sanitarne wyrażające zgodę na zastosowane materiały dla sieci 

wodociągowej. 
17. Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
18. Dzienniki budowy. 
19. Powykonawcze mapy geodezyjne oddzielne dla wodociągu i kanalizacji. 

Wybudowane sieci oznaczyć kolorami. Mapy winny być złożone w format A4 i 
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i 
opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: po 4 oryginały, i po 1 
płycie CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 

20. Mapa powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z opisem technologii 
kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej MPWiK Wrocław  

21. Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w 
1 egz. (oryginał) i formie elektronicznej (1 płyta CD ze skanami w pliku pdf., tabele, 
zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls.  Forma papierowa winna być 
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w 
szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, 
ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą 
niż „Arial 11”.  Spis treści winien być podzielony na działy (zgodnie z w/w listą 
dokumentów). Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści 
należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr 
umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, 
Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.  

22. Szkice geodezyjne powykonawcze powinny zawierać: 
a) Tabelka z informacjami : 
- nazwa i adres inwestycji  
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- rodzaj sieci – wodociąg,  
- rodzaj pracy – wytyczenie, pomiar powykonawczy 
- imię i nazwisko geodety, nr uprawnień, podpis i pieczątka 
- nr szkicu polowego,  
- data wykonania pomiaru, 
- układ wysokościowy: Kronsztadt 
- układ współrzędnych:2000 
b) szkic sieci powinien zawierać poniższe informacje: 
- średnica, długość, materiał,  
- średnica, długość, materiał rury osłonowej, 
- lokalizacja armatury (przepustnice, zasuwy, hydranty odpowietrzenia, 

odwodnienia, studzienki, komory i in.), 
- lokalizacja punktów charakterystycznych (łuki, trójniki, opaskonawiertki, redukcje, 

miejsca przejścia przez ściany np. budynków),  
- lokalizacja i wymiary podziemnych budowli związanych z siecią, 
- rzędne osi wodociągu/kanału w punktach charakterystycznych (łuki, trójniki, 

studnie, inna zmiana trasy w pionie lub w poziomie, długie odcinki proste, co 
50m, miejsca przejścia przez ściany np. budynków),  

- rzędne osi oraz terenu (armatura), 
- rzędne dna i włazu (studzienki i komory),   
- orientacyjne usytuowanie wodociągu – nazwa ulicy, nr budynku, domiary 
c) Inne informacje: 
- potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem (podać nr uzgodnienia 

ZUDP), 
- pokazany kierunek „Północ”, 
- pokazany sposób łączenia kolejnych szkiców, 
- podsumowanie długości wybudowanych sieci i ilości armatury i studni 
- punkty charakterystyczne sieci należy na szkicach opisywać zgodnie z projektem  

(numery węzłów, studni rewizyjnych itp.) 
- szkic winien być przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe pisane starannie                                  

i wysokości minimum 6 mm) 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
W przypadku planowanego uzyskania dla przedmiotowego zadania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej  wydanie oświadczenia przez Zamawiającego stwierdzające 
jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ma uzasadnienie jedynie w 
przypadku zajęć czasowych. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji 
1) PN-B-01060:1987 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 
2) PN-B-01700:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 
3) PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 
4) PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
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5) PN-EN 1717 : 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

6) PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
7) PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
8) PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana 
Az1) 

9) PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę 
do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

10) PN-B-02864/Az1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę 
do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 
(Zmiana Az1) 

11) PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

12) PN-EN 12954: 2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub                       
w wodach. Zasady ogólne i  zastosowania dotyczące rurociągów 

13) PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

14) PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
15) PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
16) PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
17) PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
18) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania 
19) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
20) PN-EN 545:2010 Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenia do budowy rurociągów wodnych. Wymagania i metody 
badań. 

21) PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne 

22) PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
23) PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
24) PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 
25) PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych 
26) PN-64/H-74204 Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne 
27) PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
28) PN-EN 10219-2:2000,1:2000, 10208-2:1999,10224:2003 Rury stalowe ze szwem 

przewodowe 
29) PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych .rury o klasie 

wymagań B 
30) PN-76/M-34034 Rurociągi. zasady obliczeń strat ciśnienia 
31) PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
32) PN-88/M-54901/00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania 

i badania 
33) PN-88/M54901/01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
34) PN-88/M-54901/02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
35) PN-92/M-54901/03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
36) PN-92/M-54901/04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
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37) PN-88/M-54901/05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
38) PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
39) PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania 
40) PN-ISO 4064-2:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 
41) PN-ISO 7858-1 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 
42) oraz inne normy wymienione w PFU  
 

III. Załączniki 
 

1. Zał. do PFU MPWIK – zakres budowy sieci wodociągowej wraz z likwidacją istniejącej oraz 
zakres remontu kanału sanitarnego  

2. Protokoły z kamerowania kanału wraz z mapą z oznaczonymi pomiarami. 
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Załącznik nr 1 – zakres budowy sieci wodociągowej wraz z likwidacją istniejącej oraz zakres remontu kanału sanitarnego, przebieg orientacyjny 
 

 


