


Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233221-4 Malowania nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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Przedmiar robót

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BRANŻA DROGOWA

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiókowe

1
d.1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km

439,51 + 199,05 + 27,16 + 35,64 km 701,36

RAZEM 701,36

Mnożnik obmiaru * 0,001 0,70

2
d.1.1

D-01.02.02 Ręczne usunięcie wartswy humusu/i lub darniny o grubości
10cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i
kosztami zagospodarowania odpadów

m2

1900 m2 1 900,00

RAZEM 1 900,00

3
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych granitowych 12x25
cm na podsypce cem. piaskowej oraz betonowych ław
podkrawężnikowych wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych krawężników
nadających się do ponownego użycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

m

1274 m 1 274,00

RAZEM 1 274,00

4
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cem. piaskowej oraz betonowych ław
podkrawężnikowych wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych krawężników
nadających się do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego  wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami  utylizacji
odpadów)

m

298 m 298,00

RAZEM 298,00

5
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cem. piaskowej
oraz betonowych ław wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych obrzeży
nadających się do ponownego użycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami  utylizacji
odpadów)

m

2026 m 2 026,00

RAZEM 2 026,00

6
d.1.1

D-01.02.04 Rozebrania ścieków o szerokości 20cm z kostki kamiennej
18/20 (przyjęto odzysk 50%) oraz ław betonowych wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego  wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

35,92 m2 35,92

RAZEM 35,92

Mnożnik obmiaru * 0,4 14,37

7
d.1.1

D-01.02.04 Rozebrania ścieków o szerokości 40cm z kostki kamiennej
18/20 (przyjęto odzysk 50%) oraz ław betonowych wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego  wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

1050 m2 1 050,00

RAZEM 1 050,00

Mnożnik obmiaru * 0,4 420,00
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Przedmiar robót
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8

d.1.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

granitowej 18/20 na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
kamiennych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego  wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2

760 m2 760,00

RAZEM 760,00

9
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm (metodą frezowania)
wraz z wywozem destruktu mineralno-bitumicznego na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

m2

3541 m2 3 541,00

RAZEM 3 541,00

10
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 10 cm (metodą
frezowania) wraz z wywozem destruktu
mineralno-bitumicznego na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

83 m2 83,00

RAZEM 83,00

11
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 15 cm (metodą
frezowania) wraz z wywozem destruktu
mineralno-bitumicznego na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

1679 m2 1 679,00

RAZEM 1 679,00

12
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 16 cm (metodą
frezowania) wraz z wywozem destruktu
mineralno-bitumicznego na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

223 m2 223,00

RAZEM 223,00

13
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu
behaton na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
90%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek betonowych
nadających się do ponownego użycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

m2

120 m2 120,00

RAZEM 120,00

14
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6
na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk 90%) wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

30,00 m2 30,00

RAZEM 30,00

15
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ.
behaton grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2
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1221 m2 1 221,00

RAZEM 1 221,00

16
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
prostokątnej grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej
(przyjęto odzysk 90%) wraz z oczyszczeniem,
sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek betonowych nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

178 m2 178,00

RAZEM 178,00

17
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
20x20x8 / 10x10x8 na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)
Wskaźniki ilości
Kostka 20x20 - 0,78m2/m2
Kostka 10x10 - 0,22 m2/m2

m2

3,00 m2 3,00

RAZEM 3,00

18
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu.
bruk dolnośląski 13,9x19,2x8 / 13,9x13,9x8 na podsypce
cem. piaskowej (przyjęto odzysk 80%) wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek betonowych nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)
Wskaźniki ilości
Kostka 13,9x19,2 - 0,67m2/m2
Kostka 13,9x13,9 - 0,33 m2/m2

m2

257 m2 257,00

RAZEM 257,00

19
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z cegły klinkierowej
25x12x6,5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2

1,00 m2 1,00

RAZEM 1,00

20
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika płyt betonowych
30x30x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
60%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych płyt betonowych nadających
się do ponownego użycia na magazyn Inwestora a
materiału odpadowego wraz z gruzem na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

797 m2 797,00

RAZEM 797,00

21
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych
30x30x5cm z infułą na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 60%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych płyt
betonowych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2

108 m2 108,00
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RAZEM 108,00

22
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych
35x35x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
70%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych płyt betonowych nadających
się do ponownego użycia na magazyn Inwestora a
materiału odpadowego wraz z gruzem na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

219 m2 219,00

RAZEM 219,00

23
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych
50x50x7cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych płyt betonowych nadających
się do ponownego użycia na magazyn Inwestora a
materiału odpadowego wraz z gruzem na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

478,00 m2 478,00

RAZEM 478,00

24
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z nawierzchni
mineralno-bitumicznej o grub 3cm wraz z wywozem gruzu
mineralno-bitumicznego na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

134,00 m2 134,00

RAZEM 134,00

25
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z nawierzchni betonowej
o grub 10cm wraz z wywozem gruzu na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

6,00 m2 6,00

RAZEM 6,00

26
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej
granitowej 18/20 na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
kamiennych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego  wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2

24 m2 24,00

RAZEM 24,00

27
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej
granitowej 18/20 oraz 10/12 na podsypce cem. piaskowej
(przyjęto odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem,
sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego  wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)
Wskaźniki ilości
Kostka 18x20 - 0,5 m2/m2
Kostka 10x12 - 0,5 m2/m2

m2

53,0 m2 53,00

RAZEM 53,00

28
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej
granitowej 10/12 na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
kamiennych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego  wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2

114,00 m2 114,00

RAZEM 114,00
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29

d.1.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z trylinki betonowej 35 cm i

grub 12 cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
70%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych trylinek nadających się do
ponownego użycia na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego  wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

24,00 m2 24,00

RAZEM 24,00

30
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt betonowych
30x30x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
50%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych płyt betonowych nadających
się do ponownego użycia na magazyn Inwestora a
materiału odpadowego  wraz z gruzem na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

11 m2 11,00

RAZEM 11,00

31
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt betonowych
35x35x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
70%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych płyt betonowych nadających
się do ponownego użycia na magazyn Inwestora a
materiału odpadowego  wraz z gruzem na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

5 m2 5,00

RAZEM 5,00

32
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt betonowych
50x50x7cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
50%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych płyt betonowych nadających
się do ponownego użycia na magazyn Inwestora a
materiału odpadowego  wraz z gruzem na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

93 m2 93,00

RAZEM 93,00

33
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej typ.
behaton grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto
odzysk 60%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadających się do ponownego użycia na
magazyn Inwestora a materiału odpadowego wraz z
gruzem na składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami
utylizacji odpadów)

m2

27 m2 27,00

RAZEM 27,00

34
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 20x10
grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek betonowych
nadających się do ponownego użycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

m2

6 m2 6,00

RAZEM 6,00

35
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 20x20
grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjęto odzysk
80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek betonowych
nadających się do ponownego użycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

m2

35 m2 35,00

RAZEM 35,00
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36

d.1.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z nawierzchni betonowej o

grub 15cm wraz z wywozem gruzu na składowisko
wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

m2

24 m2 24,00

RAZEM 24,00

37
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu o grub 10cm wraz z
wywozem gruzu na składowisko wykonawcy (łącznie z
kosztami utylizacji odpadów)

m2

3540,86 m2 3 540,86

RAZEM 3 540,86

38
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków przystankowych wraz z
oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
wywozem na magazyn Inwestora oraz rozbiórką i
usunięciem z gruntu fundamentu betonowego wraz z
wywozem gruzu na składowisko wykonawcy (łącznie z
kosztami utylizacji odpadów)

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

39
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie tablic przystankowych z rozkładem jazdy wraz
z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
wywozem na magazyn Inwestora oraz rozbiórką i
usunięciem z gruntu fundamentu betonowego wraz z
wywozem gruzu na składowisko wykonawcy (łącznie z
kosztami utylizacji odpadów)

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

40
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie koszy na śmieci wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i wywozem na
magazyn Inwestora oraz rozbiórką i usunięciem z gruntu
fundamentu betonowego wraz z wywozem gruzu na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

41
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie ławek wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i wywozem na
magazyn Inwestora oraz rozbiórką i usunięciem z gruntu
fundamentu betonowego wraz z wywozem gruzu na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

42
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem wszystkich elementów przed
uszkodzeniem i wywozem na magazyn Inwestora oraz
rozbiórką i usunięciem z gruntu fundamentu betonowego
wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

43
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków blokujących stalowych ocynkowanych
wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem i wywozem na magazyn Inwestora oraz
rozbiórką i usunięciem z gruntu fundamentu betonowego
wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

szt

37 szt 37,00

RAZEM 37,00

44
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków blokujących stalowych CITY wraz z
oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
wywozem na magazyn Inwestora oraz rozbiórką i
usunięciem z gruntu fundamentu betonowego wraz z
wywozem gruzu na składowisko wykonawcy (łącznie z
kosztami utylizacji odpadów)

szt

16 szt 16,00
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RAZEM 16,00

45
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z ich
fundamentem betonowym wraz z wywozem na magazyn
ZDiUM

szt.

22 szt. 22,00

RAZEM 22,00

46
d.1.1

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych wraz z
wywozem na magazyn ZDiUM

szt.

45 szt. 45,00

RAZEM 45,00

47
d.1.1

D-01.02.04 Rozbiórka istniejących wpustów ulicznych wraz z rusztami
żeliwnymi, studzienkami betonowymi D=500 osadnikowych
pod wpustami wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem nadających się do ponownego
użycia elementów na magazyn Inwestora a materiału
odpadowego wraz z gruzem na składowisko wykonawcy
(łącznie z kosztami utylizacji odpadów)

kpl.

26 kpl. 26,00

RAZEM 26,00

48
d.1.1

D-01.02.04 Likwidacja istniejących przykanalików polegająca na
obustronnym zaślepieniu każdego przykanalika

szt

26 szt 26,00

RAZEM 26,00

49
d.1.1

D-01.02.04 Rozbiórka murków z kostki kamiennej 18/20 (dwie
warstwy) na zaprawie cementowej wraz z ławą
fundamentową z betonu cementowego o szerokości 20cm
i wysokości 80cm (przyjęto odzysk 50% kostki kamiennej)
wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek kamiennych
nadających się do ponownego użycia na magazyn
Inwestora a materiału odpadowego  wraz z gruzem na
składowisko wykonawcy (łącznie z kosztami utylizacji
odpadów)

m

10,6 + 7,50 + 23,6 + 7,90 + 4,60 + 26,30 + 11,00 + 2,40 m 93,90

RAZEM 93,90

1.2 Roboty ziemne

50
d.1.2

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie kat.4, wraz z załadunkiem i
wywozem urobku na składowisko wykonawcy (łącznie z
kosztami utylizacji odpadów)

m3

2525,36 + 546,94 + 10,23 + 22,16 + 22,08 + 272,85 +
13,89 + 34,89 + 114,61 + 40,2 + 362,6 + 56,67 + 119,23 +
64,60 + 34,31 + 609,34 + 185,24 + 294,38 + 18,23 + 34,43
+ 492,89 + 73,33 + 384,62 + 3,90 + 32,04 + 35,87 + 7,86 +
11,40 + 55,05 + 15,12 + 161,53 + 14,19 + 377,31 + 16,02
+ 60,77 + 129,45

m3 7 253,59

RAZEM 7 253,59

51
d.1.2

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

2525,36 + 497,22 + 13,83 + 31,12 + 22,08 + 27,21 +
272,85 + 1286,54 + 40,86 + 50,56 + 51,94 + 78,18 +
104,19 + 77,60 + 54,33 + 61,90 + 594,43 + 92,90 + 195,46
+ 97,88 + 56,25 + 76,95 + 36,44 + 1088,11 + 330,78 +
525,67 + 366,86 + 32,55 + 61,49 + 746,81 + 130,94 +
836,13 + 57,22 + 73,21 + 179,95 + 59,56 + 14,03 + 23,26
+ 98,30 + 27,00 + 329,65 + 24,05

m2 11 351,65

RAZEM 11 351,65

1.3 Podbudowy

52
d.1.3

D-04.05.00,
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża - grunt z dowozu
stabilizowany cementem C0,4/0,5 <= 2,0 MPa - gr. 25cm
(Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7, J.13)

m2

497,22 + 22,08 + 272,85 + 104,19 m2 896,34

RAZEM 896,34

53
d.1.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca – piasek kopany stabilizowany
ręcznie - ubijanie- gr. 20cm (Konstrukcja CH.10)

m2
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12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00

54
d.1.3

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna - mieszanka mieszanka
niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5
C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie -
gr. 20cm (Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7, J.13)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 + 104,19 m2 3 421,70

RAZEM 3 421,70

55
d.1.3

D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna - grunt z dowozu stabilizowany
cementem C0,4/0,5 <= 2,0 MPa - gr. 30cm (Konstrukcja
J.3, J.4, J.10, J.16, Z.1, Z.1A, Z.1B, Z.2, Z.3, Z.5, CH.1,
CH.2, CH.3, CH.4, CH.5, CH.6, CH.7, CH.8, CH.9, CH.11,
CH.12, CH.15, CH.17, CH.18, R.1, R.2,

m2

1383 + 32,12 + 50,56 + 54,33 + 594,43 + 92,90 + 195,46 +
97,88 + 56,25 + 36,44 + 1088,11 + 330,78 + 525,67 +
366,86 + 32,55 + 61,49 + 746,81 + 130,94 + 836,13 +
57,22 + 73,21 + 14,03 + 98,30 + 27,00 + 329,65 + 24,05

m2 7 336,17

RAZEM 7 336,17

56
d.1.3

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana z
kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 C90/3 o
uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie - gr.30cm
(Konstrukcja CH.16)

m2

23,26 m2 23,26

RAZEM 23,26

57
d.1.3

D-04.05.00 Warstwa podbudowy pomocniczej - grunt z dowozu
stabilizowany cementem C0,4/0,5 <= 2,0 MPa - gr. 15cm
(J.1, J.2, J.5, J.7, J.13)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 + 104,19 m2 3 421,70

RAZEM 3 421,70

58
d.1.3

D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka
niezwiązana z kruszywa kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20cm (Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 m2 3 317,51

RAZEM 3 317,51

59
d.1.3

D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka
niezwiązana z kruszywa kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 22cm (Konstrukcja J.13)

m2

104,19 m2 104,19

RAZEM 104,19

60
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z
kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5
C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie -
gr.15cm (Konstrukcja J.4, J.10, CH.1, CH.2, CH.3, CH.4,
CH.5, CH.6, CH.8, CH.9, CH.11, CH.15, CH.16, CH.17,
CH.18, CH.19, R.1)

m2

32,12 + 50,56 + 1088,11 + 330,78 + 525,67 + 366,86 +
32,55 + 61,49 + 130,94 + 836,13 + 57,22 + 14,03 + 23,26
+ 98,30 + 27,00 + 3,40 + 329,65

m2 4 008,07

RAZEM 4 008,07

61
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z
kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5
C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie -
gr.20cm (Konstrukcja J.3, J.4, J.16, Z.1, Z.1A, Z.1B, Z.3,
R.2)

m2

13,83 + 32,12 + 54,33 + 594,43 + 92,90 + 195,46 + 56,25
+ 24,05

m2 1 063,37

RAZEM 1 063,37

62
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z
kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5
C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie -
gr.25cm (Konstrukcja Z.2, Z.5, CH.7)

m2

97,88 + 36,44 + 746,81 m2 881,13

RAZEM 881,13
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63

d.1.3
D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z

kruszywa kamiennego łamanego 4/31,5 stabilizowana
ręczna - ubijanie - gr.2,5cm (Konstrukcja CH.10)

m2

12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00

64
d.1.3

D-04.04.02 Warstwa profilująca podbudowę zasadniczą - mieszanka
niezwiązana z kruszywa kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 3cm (J.12, CH.6)

m2

78,18 + 61,49 m2 139,67

RAZEM 139,67

65
d.1.3

D-04.04.02 Warstwa profilująca - mieszanka niezwiązana z kruszywa
kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 5cm (Konstrukcja CH.13, CH.14)

m2

179,95 + 59,56 m2 239,51

RAZEM 239,51

66
d.1.3

D-04.04.02 Warstwa profilująca - mieszanka niezwiązana z kruszywa
kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10cm (Konstrukcja J.9, J.15)

m2

40,86 + 77,60 m2 118,46

RAZEM 118,46

67
d.1.3

D-04.04.02 Warstwa profilująca podbudowę zasadniczą - mieszanka
niezwiązana z kruszywa kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 0-12cm (Konstrukcja J.2, J.13)

m2

497,22 + 104,19 m2 601,41

RAZEM 601,41

68
d.1.3

D-04.04.02 Warstwa profilująca podbudowę zasadniczą - mieszanka
niezwiązana z kruszywa kamiennego
łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm (Konstrukcja J.11)

m2

51,94 m2 51,94

RAZEM 51,94

69
d.1.3

D-04.07.01a Górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P - gr.7cm (Konstrukcja J.13)

m2

104,19 m2 104,19

RAZEM 104,19

70
d.1.3

D-04.07.01a Górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P - gr.10cm (Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 m2 3 317,51

RAZEM 3 317,51

71
d.1.3

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa
kationowa w ilości 0,7 kg/m2
(konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.6, J.7, J.8, J.13, R.2)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 27,21 + 272,85 + 1286,54 +
104,19 + 24,05

m2 4 759,50

RAZEM 4 759,50

1.4 Nawierzchnie

72
d.1.4

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa
kationowa w ilości 0,15 kg/m2
(konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.6, J.7, J.8, J.13, J.17, R.2,

m2

4821,40 m2 4 821,40

RAZEM 4 821,40

73
d.1.4

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa
kationowa w ilości 0,5 kg/m2
(konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.6, J.7, J.8, J.13, J.17, CH.12,
R.1)

m2

5200,21 m2 5 200,21

RAZEM 5 200,21

74
d.1.4

D-04.07.01a Warstwa profilująca - beton asfaltowy AC22P - gr.5cm
(Konstrukcja J.6, J.8)

m2

27,21 + 1286,54 m2 1 313,75
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RAZEM 1 313,75

75
d.1.4

D-05.03.05a Warstwa profilująca - beton asfaltowy AC16W - gr.6cm
(Konstrukcja J.17)

m2

61,90 m2 61,90

RAZEM 61,90

76
d.1.4

D-05.03.05a Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W grub. po
zagęszcz. 5 cm
(Konstrukcja J.13, R.2)

m2

104,19 + 24,05 m2 128,24

RAZEM 128,24

77
d.1.4

D-05.03.05a Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W grub.po
zagęszcz. 6 cm
(Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.6, J.7, J.8, J.17)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 27,21 + 272,85 + 1286,54 +
61,9

m2 4 693,16

RAZEM 4 693,16

78
d.1.4

D-05.03.23b Warstwa wiążąca – naturalna, stabilizowana,
wodoprzepuszczalna nawierzchnia z kruszyw
mineralnych łamanych 0/16 - gr.5cm (Konstrukcja CH.16)

m2

23,26 m2 23,26

RAZEM 23,26

79
d.1.4

D-05.03.05c Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 4cm
(Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.6, J.7, J.8, J.13, J.17, CH.12,
R.1, R.2)

m2

126,87 + 202,78 + 14,3 + 9,75 + 2525,36 + 497,22 + 22,08
+ 27,21 + 272,85 + 1286,54 + 104,19 + 61,90 + 73,21

m2 5 224,26

RAZEM 5 224,26

80
d.1.4

D-05.03.01 Warstwa ścieralna - kostka kamienna 18/20 granitowa z
rozbiórki - gr. 20cm ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 4cm  (Konstrukcja J.3,
J.4, J.9, J.10, J.11, J.15, J.16, Z.5)

m2

13,83 + 32,12 + 40,86 + 50,56 + 51,94 + 77,60 + 54,33 +
36,44

m2 357,68

RAZEM 357,68

81
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna - kostka betonowa z rozbiórki - gr. 8cm
ułożona na mieszance cementowo piaskowej (R28 min
14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja J.12, CH.13)

m2

78,18 + 179,95 m2 258,13

RAZEM 258,13

82
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna - kostka betonowa typu behaton z
rozbiórki - gr. 8cm ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja Z.4)

m2

76,95 m2 76,95

RAZEM 76,95

83
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna – kostka betonowa 20x30cm (kolor
szary) ułożona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm  (Konstrukcja Z.1, Z.2)

m2

308,80 + 285,63 + 97,88 m2 692,31

RAZEM 692,31

84
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna – kostka betonowa 20x30cm (kolor
grafit) ułożona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm  (Konstrukcja Z.1A, Z.3, CH.7)

m2

54,32 + 38,58 + 56,25 + 405,86 + 340,95 m2 895,96

RAZEM 895,96

85
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna – kostka betonowa 20x20x8cm z infułą
grub. 8cm (kolor szary) ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja Z.1B,
CH.1)

m2

37,73 + 16,24 + 104,52 + 55,23 + 48,81 + 51,20 + 10,06 +
7,33 + 16,07 + 27,56 + 49,75 + 5,26 + 20,82 + 21,17 +
54,53 + 8,22 + 6,73 + 66,85 + 53,21 + 27,54 + 11,31 +
25,88 + 53,83 + 25,22 + 13,02 + 14,31 + 51,21 + 23,91 +
22,46 + 22 + 37,52 + 26,72 + 5,62 + 13,25 + 13,02 + 20,16
+ 19,84 + 105,2 + 90,26

m2 1 283,57
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RAZEM 1 283,57

86
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna – kostka betonowa 20x20x8cm grub.
8cm (kolor szary) ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.2,
CH.8, CH.9)

m2

200,39 + 130,39 + 130,94 + 836,13 m2 1 297,85

RAZEM 1 297,85

87
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna – kostka betonowa 20x20x8cm grub.
8cm (kolor grafitowy) ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.11)

m2

57,22 m2 57,22

RAZEM 57,22

88
d.1.4

D-08.02.01 Warstwa ścieralna – płytka betonowa 40x40x8cm (kolor
grafit) ułożona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.4, CH.18)

m2

366,86 + 27,00 m2 393,86

RAZEM 393,86

89
d.1.4

D-08.02.01 Warstwa ścieralna – płytka betonowa 40x40x8cm (kolor
szary) ułożona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.14)

m2

59,56 m2 59,56

RAZEM 59,56

90
d.1.4

D-08.02.01 Warstwa ścieralna – płytka betonowa 30x30x5cm + infuła
grub. 5cm z rozbiórki  ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.6,

m2

61,49 m2 61,49

RAZEM 61,49

91
d.1.4

D-08.02.01 Warstwa ścieralna – płytka betonowa typu STOP
35x35x5cm (kolor żółty) ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 6cm (Konstrukcja CH.5)

m2

32,55 m2 32,55

RAZEM 32,55

92
d.1.4

D-08.02.01a Warstwa ścieralna – kostka betonowa typu STOP
10x20x8cm (kolor żółty) ułożona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.17)

m2

46,2 + 52,10 m2 98,30

RAZEM 98,30

93
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna – kostka betonowa trapezowa o grub.
6cm (płukana, kolor antracyt) ułożona na mieszance
cementowo piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 5cm
(Konstrukcja CH.3, CH.8, CH.15)

m2

182,76 + 187,70 + 157,27 + 14,03 m2 541,76

RAZEM 541,76

94
d.1.4

D-05.03.23a Warstwa ścieralna - płyta ażurowa typ. "meba" - gr. 8cm
(utwardzenia na długości szaf elektroenergetycznych i
MKT) ułożona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 5cm (Konstrukcja CH.19)

m2

3,40 m2 3,40

RAZEM 3,40

95
d.1.4

D-05.03.23b Warstwa ścieralna - nawierzchnia mineralno-żywiczna
wodoprzepuszczalna - gr. 2,5cm (Konstrukcja CH.10)

m2

12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00

96
d.1.4

D-05.03.23c Warstwa ścieralna – naturalna, stabilizowana,
wodoprzepuszczalna nawierzchnia z kruszyw
mineralnych łamanych 0/8 dla alei parkowych w kolorze
beżowym - gr.3cm (Konstrukcja CH.16)

m2

23,26 m2 23,26

RAZEM 23,26

1.5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

97
d.1.5

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt.

30 szt. 30,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 5939  Użytkownik: Sławomir Jagiełło BSiPD STUDIO PROJEKT

- 12 -



Przedmiar robót

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,00

98
d.1.5

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt.

55 + 33 + 36 szt. 124,00

RAZEM 124,00

99
d.1.5

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
kanalizacyjnych

szt

23 szt 23,00

RAZEM 23,00

1.6 Obramowanie nawierzchni

100
d.1.6

D-08.01.01,
D-08.05.03

Krawężniki betonowe 15x30 nowe ze ściekiem o szer.
40cm z rozbiórkowej kostki granitowej18/20 ułożonych na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 -
F=0,1940m2 (konstrukcja G.1A)

m

838,47 m 838,47

RAZEM 838,47

101
d.1.6

D-08.01.01,
D-08.05.03

Krawężniki betonowe 15x30 nowe ze ściekiem o szer.
20cm z rozbiórkowej kostki granitowej18/20 ułożonych na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 -
F=0,150m2 (konstrukcja G.1B)

m

48,54 m 48,54

RAZEM 48,54

102
d.1.6

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30 nowe bez ścieku ułożone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 -
F=0,116m2 (konstrukcja G.1C)

m

337,63 m 337,63

RAZEM 337,63

103
d.1.6

D-08.01.02,
D-08.05.03

Krawężniki kamienne 15x30 nowe ze ściekiem o szer.
20cm z rozbiórkowej kostki granitowej18/20 ułożone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 -
F=0,150m2 (konstrukcja G.2A)

m

160,80 m 160,80

RAZEM 160,80

104
d.1.6

D-08.01.02 Krawężniki kamienne 15x30 nowe ułożone na mieszance
cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3 cm wraz z
wykonaniem ławy z betonu C12/15 -  F=0,106m2
(konstrukcja G.2B)

m

19,30 m 19,30

RAZEM 19,30

105
d.1.6

D-08.01.02 Krawężniki kamienne 12x25 rozbiórkowe ułożone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 -
F=0,0994m2 (konstrukcja G.2C)

26,32 26,32

RAZEM 26,32

106
d.1.6

D-08.01.02 Opornik kamienny granitowy 15x30 nowy dla wyniesionych
przejść dla pieszych i skrzyżowań ułożony na mieszance
cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3 cm wraz z
wykonaniem ławy z betonu C12/15 -  F=0,179m2
(konstrukcja G.3)

m

83,10 m 83,10

RAZEM 83,10

107
d.1.6

D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 nowe szare ułożone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 -
F=0,051m2 (konstrukcja G.4)

m

1601,95 m 1 601,95

RAZEM 1 601,95
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108

d.1.6
D-08.01.01,
D-08.03.01

Bariera betonowa SP/IS-I09 wg. KMM z krawężnika
betonowego nowego szarego 15x30c50cm i obrzeża
betonowego nowego szarego 8x30x50cm, układanych
naprzemiennie na mieszance cementowo-piaskowej (R28
>= 14MPa) gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu
C12/15 -  F=0,162m2 (konstrukcja G.5)

270,5 270,50

RAZEM 270,50

109
d.1.6

D-08.01.01P Krawężnik peronowy betonowy h=18cm nowy (prefabrykat
systemowy), układany naprzemiennie na mieszance
cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3 cm wraz z
wykonaniem ławy z betonu C12/15 -  F=0,3078m2
(konstrukcja G.6)

m

24,93 + 22,8 + 24,8 + 22,4 m 94,93

RAZEM 94,93

110
d.1.6

D-08.05.03 Ściek o szer. 40cm z rozbiórkowej kostki granitowej18/20
ułożony na mieszance cementowo-piaskowej (R28 >=
14MPa) gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu
C12/15 -  F=0,088m2 (konstrukcja G.7)

m

24,16 m 24,16

RAZEM 24,16

1.7 Oznkowanie poziome i pionowe

111
d.1.7

D-07.02.01 Demontaż tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkości
M - znaki likwidowane

szt

11 szt 11,00

RAZEM 11,00

112
d.1.7

D-07.02.01 Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych
o śr. 60-70 mm - znaki likwidowane

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

113
d.1.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkości
S - znaki przestawiane

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

114
d.1.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkości
M - znaki przestawiane

szt.

32 szt. 32

RAZEM 32

115
d.1.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkości
MINI - znaki przestawiane

1 1

RAZEM 1

116
d.1.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkości
M - znaki projektowane

szt

29 szt 29

RAZEM 29

117
d.1.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkości
MINI - znaki projektowane

8 8

RAZEM 8

118
d.1.7

D-07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 60-70 mm

szt.

18 szt. 18

RAZEM 18

119
d.1.7

D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu -
oznakowanie kolor biały

m2

294 m2 294,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 5939  Użytkownik: Sławomir Jagiełło BSiPD STUDIO PROJEKT

- 14 -



Przedmiar robót

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 294,00

120
d.1.7

D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu -
oznakowanie kolor czerwony

m2

2,00 m2 2,00

RAZEM 2,00

121
d.1.7

D-07.06.02 Montaż projektowanych urządzeń BRD - U-5b+C-9 szt

8 szt 8

RAZEM 8

122
d.1.7

D-07.06.02 Montaż projektowanych urządzeń BRD - U-12C /słupki
stalowe SP/IS-I05 wg. KMM/

szt

111 szt 111

RAZEM 111

123
d.1.7

D-07.06.02 Montaż projektowanych urządzeń BRD - stojaki rowerowe
/SR/IS-I01 wg. KMM/

szt

7 szt 7

RAZEM 7

1.8 Przystanki autobusowe

124
d.1.8

D-10.01.01o Słupek przystankowy uniwersalny SL/PR-B01 wg. KMM szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

125
d.1.8

D-10.01.01o Kosz wrocławski uniwersalny KP/KA-A01 wg. KMM szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

126
d.1.8

D-10.01.01o Ławka przystankowa LS/KA-F01 model Allegro
4-siedzeniowy wg. KMM

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

127
d.1.8

D-10.01.01o (B1) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa ze
ściankami bocznymi wg. KMM
Wymiar zewnętrzny wiaty: 1855x5504

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

128
d.1.8

D-10.01.01o (B2) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa ze
ściankami bocznymi wąskimi wg. KMM
Wymiar zewnętrzny wiaty: 1855x5504

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

129
d.1.8

D-10.01.01o (B3) Wiata przystankowa WT/KP-A, 5-segmentowa bez
ścianek bocznych wg. KMM
Wymiar zewnętrzny wiaty: 1855x6858

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

130
d.1.8

D-10.01.01o (K1) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa wąska
bez ścianek bocznych wg. KMM
Wymiar zewnętrzny wiaty: 1400x5504

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

131
d.1.8

D-10.01.01o (K2) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa ze
ściankami bocznymi wg. KMM
Wymiar zewnętrzny wiaty: 1855x5504

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.9 Roboty dodatkowe

132
d.1.9

D-10.01.01 Wykonanie murków z kostki kamiennej 18/20 rozbiórkowej
(dwie warstwy) na zaprawie cementowej wraz z ławą
fundamentową z betonu cementowego C25/30 o
szerokości 20cm i wysokości 80cm

m

10 + 1,8 + 3,2 + 6,3 m 21,30

RAZEM 21,30
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2 BRANŻA SANITARNA

2.1 Sieć kanalizacji deszczowej

133
d.2.1

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm i
SN8

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

134
d.2.1

D-03.02.01 Studnia betonowa D=1000mm łączona na uszczelkę
gumową z gotowymi przejściami szczelnymi, fabrycznie
wyprofilowana kinetą oraz zamontowanymi stopniami
złazowymi oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem
betonowym DN600 w klasie D400

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

135
d.2.1

D-03.02.01 Przyłącza siodłowe do rury 500 z odejściem siodłowym
160 PVC

szt

7 szt 7,00

RAZEM 7,00

136
d.2.1

D-03.02.01 Przyłącza siodłowe do rury 400 z odejściem siodłowym
160 PVC

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

137
d.2.1

D-03.02.01 Przyłącza siodłowe do rury 400 z odejściem siodłowym
200 PVC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

138
d.2.1

D-03.02.01 Wstawienie w rurociąg trójnika o średnicy nominalnej 300 szt

14 szt 14,00

RAZEM 14,00

139
d.2.1

D-03.02.01 Wstawienie w rurociąg trójnika o średnicy nominalnej 250 szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

2.2 Wpusty uliczne z przykanalikami

140
d.2.2

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm i
SN8

m

135 m 135,00

RAZEM 135,00

141
d.2.2

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm i
SN8

m

38 m 38,00

RAZEM 38,00

142
d.2.2

D-03.02.01 Studnia betonowa D=1000mm osadnikowa łączona na
uszczelkę gumową z gotowymi przejściami szczelnymi na
wys. min. 0,5m powyżej dna oraz zamontowanymi
stopniami złazowym. Dno bez kinety. Właz żeliwny z
wypełnieniem betonowym DN600 w klasie D400

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

143
d.2.2

D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe D=500 z
osadnikiem bez syfonu, z rusztem żeliwnym płaskim
jezdniowym 600x400 w klasie D400 wyposażonym we
wiaderko do wyłapywania zanieczyszczeń

szt

25 szt 25,00

RAZEM 25,00

144
d.2.2

D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe D=500 bez
osadnika i bez syfonu, z rusztem żeliwnym
jezdniowo-krawężnikowym 12cm L=600 w klasie D400
wyposażonym we wiaderko do wyłapywania
zanieczyszczeń

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
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145

d.2.2
D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe D=500 z

osadnikiem bez syfonu, z rusztem żeliwnym
podkrawężnikowym z wlotem bocznym 500x500 w klasie
D400 wyposażonym we wiaderko do wyłapywania
zanieczyszczeń

szt

7 szt 7,00

RAZEM 7,00

3 BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

146
d.3

D-01.03.04a Budowa kanału technologicznego 1xDVK75 m

9 m 9,00

RAZEM 9,00

147
d.3

D-01.03.04a Budowa kanału technologicznego 2xDVK110 m

820,5 m 820,50

RAZEM 820,50

148
d.3

D-01.03.04a Budowa kanału technologicznego 4xDVK110 m

2,5 m 2,50

RAZEM 2,50

149
d.3

D-01.03.04a Budowa kanału technologicznego 2xRHDPE110/6.3 m

150,5 m 150,50

RAZEM 150,50

150
d.3

D-01.03.04a Budowa kanalizacji wtórnej z rur HDPE40/3.7 m

523 m 523,00

RAZEM 523,00

151
d.3

D-01.03.04a Budowa mikrokanalizacji światłowodowej 7xMR10/1.0,
wiązka foliowana

m

523 m 523,00

RAZEM 523,00

152
d.3

D-01.03.04a Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g w
gruncie kat.III

stud.

20 stud. 20,00

RAZEM 20,00

153
d.3

D-01.03.04a Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w
gruncie kat.III

stud.

2 stud. 2,00

RAZEM 2,00

154
d.3

D-01.03.04a Budowa studni podszafowych jako SKR-1 w gruncie kat.III stud.

2 stud. 2,00

RAZEM 2,00

155
d.3

D-01.03.04a Budowa gniazd RS115 pod tablice SDIP szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

4 BRANŻA ZIELENI

4.1 Wycinka drzew i krzewów

156
d.4.1

D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy do 10 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywozem na składowisko wykonawcy
(23)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

157
d.4.1

D-01.02.01 Ścinanie drzew śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywozem na składowisko wykonawcy
(26)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

158
d.4.1

D-01.02.01 Ścinanie oraz karczowanie krzewów wraz z wywozem
powstałych odpadów i utylizacją
(44, 27, 19, 18, 17a, 15a, 11a, 9a, 6, 5)

m2
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2,25 + 0,4 + 6,3 + 4,9 + 0,4 + 7,1 + 2,2 + 5 + 1,3 + 1,3 m2 31,15

RAZEM 31,15

4.2 Pielęgnacja i przesadzenie istniejacych drzew i krzewów

159
d.4.2

D-09.01.01 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych - drzewa o śr.pni
16-20cm (cięcia formujące, sanitarne, odmładzające,
usunięcie posuszu)  wraz z wywozem powstałych
odpadów i ich utylizacją.

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

160
d.4.2

D-09.01.01 Wykonanie zbiegów pielęgnacyjnych, odmładzanie
żywopłotów miękkich wraz z wywozem powstałych
odpadów i ich utylizacją.

m2

20 m2 20,00

RAZEM 20,00

161
d.4.2

D-09.01.01 Przesadzenie drzew - przesadzeniem młodego drzewa
liściastego wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji
(74, 76, 77, 78)

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

162
d.4.2

D-09.01.01 Przesadzenie krzewów - przesadzeniem istniejącego
żywopłotu wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji
(71a, 70b)

m2

4,5 + 1,3 m2 5,80

RAZEM 5,80

4.3 Nasadzenia i zakładanie trawników

163
d.4.3

D-09.01.01 Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji -
kasztanowiec biały "Pyramidalis"
(1n)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

164
d.4.3

D-09.01.01 Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji -
lipa drobnolistna "Rancho"
(2n)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

165
d.4.3

D-09.01.01 Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji -
lipa drobnolistna "Rancho"
(3n)

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

166
d.4.3

D-09.01.01 Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji -
kasztanowiec biały "Pyramidalis"
(4n)

szt.

16 szt. 16,00

RAZEM 16,00

167
d.4.3

D-09.01.01 Założenie trawników wraz z rozścieleniem humusu o gr.
min 10cm i pielęgnacją w okresie gwarancji.

m2

126 + 176 + 118 + 210 + 211 + 3 + 84 + 28 + 381 + 197 +
108 + 28 + 25 + 4 + 30

m2 1 729,00

RAZEM 1 729,00

4.4 Zabezpieczenie istniejących drzew

168
d.4.4

D-09.01.01a Wykonanie zabezpieczenia istniejącego drzewa kratą
żeliwną czteroczęściową o wymiarach zewnętrznych
150x150cm z otworem D=70cm

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

5 BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

5.1 Doświetlacze przejść dla pieszych

169
d.5.1

D-11.01.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 75mm wraz z
wykonaniem uziomów w rowach kablowych

m

320 m 320,00

RAZEM 320,00
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Przedmiar robót

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170

d.5.1
D-11.01.02 Ułożenie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustkach lub

kanałach zamkniętych
m

320 m 320,00

RAZEM 320,00

171
d.5.1

D-11.01.02 Ułożenie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

72 m 72,00

RAZEM 72,00

172
d.5.1

D-11.01.02 Montaż i stawianie nowych słupów oświetleniowych z
wysięgnikiami wraz z montażem przewodów do opraw
oświetleniowych (wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki)

szt

22 szt 22,00

RAZEM 22,00

5.2 Zasilanie wiat przystankowych

173
d.5.2

D-11.01.03 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 75mm wraz
z wykonaniem uziomów w rowach kablowych

m

143 m 143,00

RAZEM 143,00

174
d.5.2

D-11.01.03 Ułożenie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustkach lub
kanałach zamkniętych

m

143 m 143,00

RAZEM 143,00

5.3 Usunięcie kolizji z istniejącymi lampami oświetlenia drogowego

175
d.5.3

D-11.01.01 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych na słupach,
tabliczek bezpiecznikowych słupowych oraz słupów o
masie 100-300 kg

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

176
d.5.3

D-11.01.01 Ułożenie rur osłonowych z PEHD o średnicy 110mm wraz
z wykonaniem uziomów w rowach kablowych

m

255 m 255,00

RAZEM 255,00

177
d.5.3

D-11.01.01 Ułożenie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustkach lub
kanałach zamkniętych

m

255 m 255,00

RAZEM 255,00

178
d.5.3

D-11.01.01 Ułożenie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

24 m 24,00

RAZEM 24,00

179
d.5.3

D-11.01.01 Montaż i stawianie nowych słupów oświetleniowych z
wysięgnikami wraz z montażem istniejących opraw
oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych słupowych,
przewodów do opraw oświetleniowych (wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki)

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

5.4 Usunięcie kolizji z siecią podziemną SN i nN - zabudowa rur osłonowych

180
d.5.4

D-11.01.01b Zabudowa odcinków rur osłonowych A110PS (dwudzielne,
HDPE, kolor niebieski) na istniejących kablach nN w
miejscach kolizyjnych

m

435 m 435,00

RAZEM 435,00

181
d.5.4

D-11.01.01b Zabudowa odcinków rur osłonowych A160PS (dwudzielne,
HDPE, kolor czerwony) na istniejących kablach SN w
miejscach kolizyjnych

m

12 m 12,00

RAZEM 12,00
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