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Biuro Studiow i Projektow ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca
Drogownictwa STUDIO PROJEKT Goérna

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa nawierzchni w ul. Berenta na odc. od ul. Boya-Zelenskiego do
al. Kasprowicza wraz z przejsciem dla pieszych przez al. Kasprowicza
we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI: Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: wroctawski; Gmina: Wroctaw;
Miejscowosé: Wroctaw; Dziatki: 175 (AM-11); 1, 47, 48, 67/2, 68, 114
(AM-12); 1/2 (AM-13); 157/4 (AM-14); Obreb: Kartowice

NAZWA INWESTORA: Gmina Wroctaw
ADRES INWESTORA: 50-141- Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

BRANZE: DROGOWA

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr. inz Stawomir Jagietto

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019r

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233221-4 Malowania nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

BRANZA DROGOWA

1.

Roboty przygotowawcze i rozbiokowe

JEEQUEITY Y Y

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych

km

439,51 + 199,05 + 27,16 + 35,64

km

701,36

RAZEM

701,36

Mnoznik obmiaru

* 0,001

0,70

N

D-01.02.02

Reczne usuniecie wartswy humusu/i lub darniny o grubosci
10cm wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy i
kosztami zagospodarowania odpadéw

m2

1900

m2

1900,00

RAZEM

1900,00

oW

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikow kamiennych granitowych 12x25
cm na podsypce cem. piaskowej oraz betonowych faw
podkraweznikowych wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kraweznikow
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji
odpadow)

1274

1274,00

RAZEM

1274,00

N

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na
podsypce cem. piaskowej oraz betonowych taw
podkraweznikowych wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kraweznikow
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tacznie z kosztami utylizacji
odpadow)

298

298,00

RAZEM

298,00

d.1.

=

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cem. piaskowej
oraz betonowych taw wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych obrzezy
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji
odpadow)

2026

2 026,00

RAZEM

2 026,00

o))

D-01.02.04

Rozebrania sciekdw o szerokosci 20cm z kostki kamiennej
18/20 (przyjeto odzysk 50%) oraz taw betonowych wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadajacych sie do
ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

35,92

m2

35,92

RAZEM

35,92

Mnoznik obmiaru

*0,4

14,37

N

D-01.02.04

Rozebrania $ciekéw o szerokosci 40cm z kostki kamiennej
18/20 (przyjeto odzysk 50%) oraz taw betonowych wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadajgcych sie do
ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

1050

m2

1 050,00

RAZEM

1 050,00

Mnoznik obmiaru

*0,4

420,00

-2.
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

8
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej
granitowej 18/20 na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
kamiennych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tacznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

760

m2

760,00

RAZEM

760,00

— O

d.1.

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm (metodga frezowania)
wraz z wywozem destruktu mineralno-bitumicznego na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji
odpadow)

m2

3541

m2

3 541,00

RAZEM

3 541,00

10
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 10 cm (metoda
frezowania) wraz z wywozem destruktu
mineralno-bitumicznego na skfadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

83

m2

83,00

RAZEM

83,00

11
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 15 cm (metodag
frezowania) wraz z wywozem destruktu
mineralno-bitumicznego na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

1679

m2

1679,00

RAZEM

1 679,00

12
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 16 cm (metoda
frezowania) wraz z wywozem destruktu
mineralno-bitumicznego na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

223

m2

223,00

RAZEM

223,00

13
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu
behaton na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
90%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek betonowych
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizac;ji
odpadow)

m2

120

m2

120,00

RAZEM

120,00

14
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6
na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk 90%) wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadajgcych sie do
ponownego uzycia na magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

30,00

m2

30,00

RAZEM

30,00

15
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ.
behaton grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tacznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

-3-
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1221

m2

1221,00

RAZEM

1221,00

16
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
prostokatnej grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej
(przyjeto odzysk 90%) wraz z oczyszczeniem,
sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek betonowych nadajgcych sie do
ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

178

m2

178,00

RAZEM

178,00

17
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
20x20x8 / 10x10x8 na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tacznie z kosztami
utylizacji odpadow)

Wskazniki ilosci

Kostka 20x20 - 0,78m2/m2

Kostka 10x10 - 0,22 m2/m2

m2

3,00

m2

3,00

RAZEM

3,00

18
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu.
bruk dolnoslgski 13,9x19,2x8 / 13,9x13,9x8 na podsypce
cem. piaskowej (przyjeto odzysk 80%) wraz z
oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek betonowych nadajgcych sie do
ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

Wskazniki ilosci

Kostka 13,9x19,2 - 0,67m2/m2

Kostka 13,9x13,9 - 0,33 m2/m2

m2

257

m2

257,00

RAZEM

257,00

19
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z cegly klinkierowej
25x12x6,5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

1,00

m2

1,00

RAZEM

1,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika ptyt betonowych
30x30x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
60%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych ptyt betonowych nadajgcych
sie do ponownegdo uzycia na magazyn Inwestora a
materiatu odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko
wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji odpadéw)

m2

797

m2

797,00

RAZEM

797,00

d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
30x30x5¢cm z infutg na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 60%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych ptyt
betonowych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

108

m2

108,00

-4-
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

108,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
35x35x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
70%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych ptyt betonowych nadajgcych
sie do ponownegdo uzycia na magazyn Inwestora a
materiatu odpadowego wraz z gruzem na skfadowisko
wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji odpadéw)

m2

219

m2

219,00

RAZEM

219,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
50x50x7cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych ptyt betonowych nadajgcych
sie do ponownego uzycia na magazyn Inwestora a
materiatu odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko
wykonawcy (facznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

478,00

m2

478,00

RAZEM

478,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z nawierzchni
mineralno-bitumicznej o grub 3cm wraz z wywozem gruzu
mineralno-bitumicznego na skfadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

134,00

m2

134,00

RAZEM

134,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z nawierzchni betonowej
o grub 10cm wraz z wywozem gruzu na skladowisko
wykonawcy (fgcznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

6,00

m2

6,00

RAZEM

6,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej
granitowej 18/20 na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
kamiennych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tacznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

24

m2

24,00

RAZEM

24,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamienne;j
granitowej 18/20 oraz 10/12 na podsypce cem. piaskowej
(przyjeto odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem,
sortowaniem, paletowaniem i wywozem
niewykorzystanych kostek kamiennych nadajgcych sie do
ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

Wskazniki ilosci

Kostka 18x20 - 0,5 m2/m2

Kostka 10x12 - 0,5 m2/m2

m2

53,0

m2

53,00

RAZEM

53,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamienne;j
granitowej 10/12 na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
kamiennych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

114,00

m2

114,00

RAZEM

114,00

-5-
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Przedmiar robot

Obmiar

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z trylinki betonowej 35 cm i
grub 12 cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
70%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych trylinek nadajgcych sie do
ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

24,00

m2

24,00

RAZEM

24,00

30
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych
30x30x5¢cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
50%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych ptyt betonowych nadajgcych
sie do ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a
materiatu odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko
wykonawcy (fgcznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

11

m2

11,00

RAZEM

11,00

31
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych
35x35x5cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
70%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych ptyt betonowych nadajgcych
sie do ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a
materiatu odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko
wykonawcy (fgcznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

5

m2

5,00

RAZEM

5,00

32
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych
50x50x7cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
50%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych ptyt betonowych nadajgcych
sie do ponownego uzycia ha magazyn Inwestora a
materiatu odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko
wykonawcy (fgcznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

93

m2

93,00

RAZEM

93,00

33
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowe;j typ.
behaton grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto
odzysk 60%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem niewykorzystanych kostek
betonowych nadajgcych sie do ponownego uzycia na
magazyn Inwestora a materiatu odpadowego wraz z
gruzem na sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami
utylizacji odpadow)

m2

27

m2

27,00

RAZEM

27,00

34
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 20x10
grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek betonowych
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizac;ji
odpadow)

m2

6

m2

6,00

RAZEM

6,00

35
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 20x20
grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej (przyjeto odzysk
80%) wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek betonowych
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji
odpadow)

m2

35

m2

35,00

RAZEM

35,00
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z nawierzchni betonowej o
grub 15cm wraz z wywozem gruzu na skladowisko
wykonawcy (fgcznie z kosztami utylizacji odpadow)

m2

24

m2

24,00

RAZEM

24,00

37
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu o grub 10cm wraz z
wywozem gruzu ha sktadowisko wykonawcy (tacznie z
kosztami utylizacji odpadow)

m2

3540,86

m2

3 540,86

RAZEM

3 540,86

38
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw przystankowych wraz z
oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
wywozem na magazyn Inwestora oraz rozbiorkg i
usunieciem z gruntu fundamentu betonowego wraz z
wywozem gruzu na sktadowisko wykonawcy (tacznie z
kosztami utylizacji odpadéw)

szt

4

szt

4,00

RAZEM

4,00

39
d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie tablic przystankowych z rozktadem jazdy wraz
Z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
wywozem na magazyn Inwestora oraz rozbiorka i
usunieciem z gruntu fundamentu betonowego wraz z
wywozem gruzu ha sktadowisko wykonawcy (tacznie z
kosztami utylizacji odpaddéw)

szt

4

szt

4,00

RAZEM

4,00

D-01.02.04

Rozebranie koszy na $Smieci wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i wywozem na
magazyn Inwestora oraz rozbiorkg i usunieciem z gruntu
fundamentu betonowego wraz z wywozem gruzu na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji
odpadow)

szt

4

szt

4,00

RAZEM

4,00

D-01.02.04

Rozebranie tawek wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i wywozem na
magazyn Inwestora oraz rozbiorka i usunieciem z gruntu
fundamentu betonowego wraz z wywozem gruzu na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizac;ji
odpadow)

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie wiat przystankowych wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem wszystkich elementéw przed
uszkodzeniem i wywozem na magazyn Inwestora oraz
rozbiorka i usunieciem z gruntu fundamentu betonowego
wraz z wywozem gruzu na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw blokujgcych stalowych ocynkowanych
wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem i wywozem na magazyn Inwestora oraz
rozbiérka i usunieciem z gruntu fundamentu betonowego
wraz z wywozem gruzu ha sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

szt

37

szt

37,00

RAZEM

37,00

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw blokujgcych stalowych CITY wraz z
oczyszczeniem, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
wywozem na magazyn Inwestora oraz rozbiorka i
usunieciem z gruntu fundamentu betonowego wraz z
wywozem gruzu na sktadowisko wykonawcy (tacznie z
kosztami utylizacji odpaddéw)

szt

16

szt

16,00
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

16,00

D-01.02.04

Rozebranie stupkow do znakéw drogowych wraz z ich
fundamentem betonowym wraz z wywozem na magazyn
ZDiUM

szt.

22

szt.

22,00

RAZEM

22,00

D-01.02.04

Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych wraz z
wywozem na magazyn ZDiUM

szt.

45

szt.

45,00

RAZEM

45,00

D-01.02.04

Rozbidrka istniejagcych wpustéw ulicznych wraz z rusztami
zeliwnymi, studzienkami betonowymi D=500 osadnikowych
pod wpustami wraz z oczyszczeniem, sortowaniem,
paletowaniem i wywozem nadajgcych sie do ponownego
uzycia elementéw na magazyn Inwestora a materiatu
odpadowego wraz z gruzem na sktadowisko wykonawcy
(tacznie z kosztami utylizacji odpadow)

kpl.

26

kpl.

26,00

RAZEM

26,00

D-01.02.04

Likwidacja istniejgcych przykanalikow polegajgca na
obustronnym zaslepieniu kazdego przykanalika

szt

26

szt

26,00

RAZEM

26,00

D-01.02.04

Rozbidrka murkéw z kostki kamiennej 18/20 (dwie
warstwy) na zaprawie cementowej wraz z tawg
fundamentowg z betonu cementowego o szerokosci 20cm
i wysokosci 80cm (przyjeto odzysk 50% kostki kamiennej)
wraz z oczyszczeniem, sortowaniem, paletowaniem i
wywozem niewykorzystanych kostek kamiennych
nadajgcych sie do ponownego uzycia na magazyn
Inwestora a materiatu odpadowego wraz z gruzem na
sktadowisko wykonawcy (tgcznie z kosztami utylizacji
odpadow)

10,6 + 7,50 + 23,6 + 7,90 + 4,60 + 26,30 + 11,00 + 2,40

93,90

RAZEM

93,90

1.2

Roboty ziemne

50
d.1.2

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruncie kat.4, wraz z zatadunkiem i
wywozem urobku na sktadowisko wykonawcy (tgcznie z
kosztami utylizacji odpadow)

m3

2525,36 + 546,94 + 10,23 + 22,16 + 22,08 + 272,85 +
13,89 + 34,89 + 114,61 + 40,2 + 362,6 + 56,67 + 119,23 +
64,60 + 34,31 + 609,34 + 185,24 + 294,38 + 18,23 + 34,43
+492,89 + 73,33 + 384,62 + 3,90 + 32,04 + 35,87 + 7,86 +
11,40 + 55,05 + 15,12 + 161,53 + 14,19 + 377,31 + 16,02
+ 60,77 + 129,45

m3

7 253,59

RAZEM

7 253,59

51
d.1.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

2525,36 + 497,22 + 13,83 + 31,12 + 22,08 + 27,21 +
272,85 + 1286,54 + 40,86 + 50,56 + 51,94 + 78,18 +
104,19 + 77,60 + 54,33 + 61,90 + 594,43 + 92,90 + 195,46
+ 97,88 + 56,25 + 76,95 + 36,44 + 1088,11 + 330,78 +
525,67 + 366,86 + 32,55 + 61,49 + 746,81 + 130,94 +
836,13 + 57,22 + 73,21 + 179,95 + 59,56 + 14,03 + 23,26
+ 98,30 + 27,00 + 329,65 + 24,05

m2

11351,65

RAZEM

11 351,65

1.3

Podbudowy

52
d.1.3

D-04.05.00,
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza - grunt z dowozu
stabilizowany cementem C0,4/0,5 <= 2,0 MPa - gr. 25cm
(Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7, J.13)

m2

497,22 + 22,08 + 272,85 + 104,19

m2

896,34

RAZEM

896,34

53
d.1.3

D-04.02.01

Warstwa odsgczajgca - piasek kopany stabilizowany
recznie - ubijanie- gr. 20cm (Konstrukcja CH.10)

m2

-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5939 Uzytkownik: Stawomir Jagietto BSiPD STUDIO PROJEKT



Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

12,00

m2

12,00

RAZEM

12,00

54
d.1.3

D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna - mieszanka mieszanka
niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
C90/3 o uziarnieniu cigglym, stabilizowana mechanicznie -
gr. 20cm (Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7, J.13)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 + 104,19

m2

3421,70

RAZEM

3421,70

55
d.1.3

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna - grunt z dowozu stabilizowany
cementem C0,4/0,5 <= 2,0 MPa - gr. 30cm (Konstrukcja
J.3,4.4,4.10,J.16, 2.1, Z1A, Z2.1B, 2.2, 2.3, 2.5, CH.1,
CH.2, CH.3, CH.4, CH.5, CH.6, CH.7, CH.8, CH.9, CH.11,
CH.12, CH.15,CH.17,CH.18, R.1, R.2,

m2

1383 + 32,12 + 50,56 + 54,33 + 594,43 + 92,90 + 195,46 +
97,88 + 56,25 + 36,44 + 1088,11 + 330,78 + 525,67 +
366,86 + 32,55 + 61,49 + 746,81 + 130,94 + 836,13 +
57,22 + 73,21 + 14,03 + 98,30 + 27,00 + 329,65 + 24,05

m2

7 336,17

RAZEM

7 336,17

56
d.1.3

D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 C90/3 o
uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie - gr.30cm
(Konstrukcja CH.16)

m2

23,26

m2

23,26

RAZEM

23,26

57
d.1.3

D-04.05.00

Warstwa podbudowy pomocniczej - grunt z dowozu
stabilizowany cementem C0,4/0,5 <= 2,0 MPa - gr. 15cm
(J.1,J.2,J.5,4.7, J.13)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 + 104,19

m2

3421,70

RAZEM

3 421,70

58
d.1.3

D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka
niezwigzana z kruszywa kamiennego

tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20cm (Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85

m2

3 317,51

RAZEM

3 317,51

59
d.1.3

D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka
niezwigzana z kruszywa kamiennego

tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 22cm (Konstrukcja J.13)

m2

104,19

m2

104,19

RAZEM

104,19

60
d.1.3

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

C90/3 o uziarnieniu cigglym, stabilizowana mechanicznie -
gr.15cm (Konstrukcja J.4, J.10, CH.1, CH.2, CH.3, CH .4,
CH.5, CH.6, CH.8, CH.9, CH.11, CH.15, CH.16, CH.17,
CH.18, CH.19, R.1)

m2

32,12 + 50,56 + 1088,11 + 330,78 + 525,67 + 366,86 +
32,55 + 61,49 + 130,94 + 836,13 + 57,22 + 14,03 + 23,26
+ 98,30 + 27,00 + 3,40 + 329,65

m2

4 008,07

RAZEM

4 008,07

61
d.1.3

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

C90/3 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -
gr.20cm (Konstrukcja J.3, J.4, J.16, Z.1, Z.1A, Z.1B, Z.3,
R.2)

m2

13,83 + 32,12 + 54,33 + 594,43 + 92,90 + 195,46 + 56,25
+ 24,05

m2

1063,37

RAZEM

1 063,37

62
d.1.3

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

C90/3 o uziarnieniu cigglym, stabilizowana mechanicznie -
gr.25cm (Konstrukcja Z.2, 2.5, CH.7)

m2

97,88 + 36,44 + 746,81

m2

881,13

RAZEM

881,13
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Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63| D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z m2
d.1.3 kruszywa kamiennego tamanego 4/31,5 stabilizowana
reczna - ubijanie - gr.2,5cm (Konstrukcja CH.10)
12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
64| D-04.04.02 | Warstwa profilujgca podbudowe zasadniczg - mieszanka m2
d.1.3 niezwigzana z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 3cm (J.12, CH.6)
78,18 + 61,49 m2 139,67
RAZEM 139,67
65 D-04.04.02 | Warstwa profilujgca - mieszanka niezwigzana z kruszywa | m2
d.1.3 kamiennego
tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 5cm (Konstrukcja CH.13, CH.14)
179,95 + 59,56 m2 239,51
RAZEM 239,51
66 D-04.04.02 | Warstwa profilujgca - mieszanka niezwigzana z kruszywa | m2
d.1.3 kamiennego
tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10cm (Konstrukcja J.9, J.15)
40,86 + 77,60 m2 118,46
RAZEM 118,46
67| D-04.04.02 | Warstwa profilujgca podbudowe zasadniczg - mieszanka | m2
d.1.3 niezwigzana z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 0-12cm (Konstrukcja J.2, J.13)
497,22 + 104,19 m2 601,41
RAZEM 601,41
68| D-04.04.02 | Warstwa profilujgca podbudowe zasadniczg - mieszanka | m2
d.1.3 niezwigzana z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm (Konstrukcja J.11)
51,94 m2 51,94
RAZEM 51,94
69| D-04.07.01a | Gorna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy | m2
d.1.3 AC22P - gr.7cm (Konstrukcja J.13)
104,19 m2 104,19
RAZEM 104,19
70| D-04.07.01a | Goérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy | m2
d.1.3 AC22P - gr.10cm (Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.7)
2525,36 + 497,22 + 22,08 + 272,85 m2 3317,51
RAZEM 331751
71| D-04.03.01 | Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa m2
d.1.3 kationowa w ilosci 0,7 kg/m2
(konstrukcja J.1, J.2,J.5,J.6,J.7,J.8, J.13, R.2)
2525,36 + 497,22 + 22,08 + 27,21 + 272,85 + 1286,54 + m2 4 759,50
104,19 + 24,05
RAZEM 4 759,50
14 Nawierzchnie
72| D-04.03.01 | Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa m2
d1.4 kationowa w ilosci 0,15 kg/m2
(konstrukcja J.1,J.2,J.5,J.6,J.7,J.8,J.13, J.17, R.2,
4821,40 m2 4 821,40
RAZEM 4 821,40
73| D-04.03.01 | Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa m2
d.1.4 kationowa w ilosci 0,5 kg/m2
(konstrukcja J.1, J.2,J.5, 4.6, J.7, J.8, J.13, J.17, CH.12,
R.1)
5200,21 m2 5 200,21
RAZEM 5 200,21
74| D-04.07.01a | Warstwa profilujgca - beton asfaltowy AC22P - gr.5cm m2
d1.4 (Konstrukcja J.6, J.8)
27,21 + 1286,54 m2 1313,75
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Przedmiar robot

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1313,75

75
d.1.4

D-05.03.05a

Warstwa profilujgca - beton asfaltowy AC16W - gr.6cm
(Konstrukcja J.17)

m2

61,90

m2

61,90

RAZEM

61,90

76
d.1.4

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W grub. po
zageszcz. 5 cm
(Konstrukcja J.13, R.2)

m2

104,19 + 24,05

m2

128,24

RAZEM

128,24

77
d.1.4

D-05.03.05a

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W grub.po
zageszcz. 6 cm
(Konstrukcja J.1, J.2, J.5, J.6, J.7, J.8, J.17)

m2

2525,36 + 497,22 + 22,08 + 27,21 + 272,85 + 1286,54 +
61,9

m2

4 693,16

RAZEM

4 693,16

78
d.1.4

D-05.03.23b

Warstwa wigzgca - naturalna, stabilizowana,
wodoprzepuszczalna nawierzchnia z kruszyw
mineralnych famanych 0/16 - gr.5cm (Konstrukcja CH.16)

m2

23,26

m2

23,26

RAZEM

23,26

79
d.1.4

D-05.03.05¢c

Warstwa scieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 4cm
(Konstrukcja J.1, J.2,J.5, J.6, J.7, J.8, J.13, J.17, CH.12,
R.1,R.2)

m2

126,87 + 202,78 + 14,3 + 9,75 + 2525,36 + 497,22 + 22,08
+27,21+ 272,85 + 1286,54 + 104,19 + 61,90 + 73,21

m2

5224,26

RAZEM

5 224,26

80
d.14

D-05.03.01

Warstwa Scieralna - kostka kamienna 18/20 granitowa z
rozbidrki - gr. 20cm utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 4cm (Konstrukcja J.3,
J.4,J.9,J4.10, J.11, J.15, J.16, Z.5)

m2

13,83 + 32,12 + 40,86 + 50,56 + 51,94 + 77,60 + 54,33 +
36,44

m2

357,68

RAZEM

357,68

81
d.1.4

D-05.03.23a

Warstwa Scieralna - kostka betonowa z rozbidrki - gr. 8cm
utozona na mieszance cementowo piaskowej (R28 min
14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja J.12, CH.13)

m2

78,18 + 179,95

m2

258,13

RAZEM

258,13

82
d.1.4

D-05.03.23a

Warstwa Scieralna - kostka betonowa typu behaton z
rozbiérki - gr. 8cm utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja Z.4)

m2

76,95

m2

76,95

RAZEM

76,95

83
d1.4

D-05.03.23a

Warstwa Scieralna - kostka betonowa 20x30cm (kolor
szary) utozona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja Z.1, Z.2)

m2

308,80 + 285,63 + 97,88

m2

692,31

RAZEM

692,31

84
d.1.4

D-05.03.23a

Warstwa Scieralna - kostka betonowa 20x30cm (kolor
grafit) utozona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja Z.1A, Z.3, CH.7)

m2

54,32 + 38,58 + 56,25 + 405,86 + 340,95

m2

895,96

RAZEM

895,96

85
d.14

D-05.03.23a

Warstwa scieralna - kostka betonowa 20x20x8cm z infutg
grub. 8cm (kolor szary) utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja Z.1B,
CH.1)

m2

37,73 + 16,24 + 104,52 + 55,23 + 48,81 + 51,20 + 10,06 +
7,33 + 16,07 + 27,56 + 49,75 + 5,26 + 20,82 + 21,17 +
54,53 + 8,22 + 6,73 + 66,85 + 53,21 + 27,54 + 11,31 +
25,88 + 53,83 + 25,22 + 13,02 + 14,31 + 51,21 + 23,91 +
22,46 + 22 + 37,52 + 26,72 + 5,62 + 13,25 + 13,02 + 20,16
+ 19,84 + 105,2 + 90,26

m2

1283,57
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RAZEM 1 283,57
86| D-05.03.23a | Warstwa $cieralna - kostka betonowa 20x20x8cm grub. m2
d1.4 8cm (kolor szary) utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.2,
CH.8, CH.9)
200,39 + 130,39 + 130,94 + 836,13 m2 1297,85
RAZEM 1297,85
87| D-05.03.23a | Warstwa Scieralna - kostka betonowa 20x20x8cm grub. m2
d1.4 8cm (kolor grafitowy) utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.11)
57,22 m2 57,22
RAZEM 57,22
88| D-08.02.01 | Warstwa Scieralna - ptytka betonowa 40x40x8cm (kolor m2
d1.4 grafit) utozona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.4, CH.18)
366,86 + 27,00 m2 393,86
RAZEM 393,86
89| D-08.02.01 | Warstwa Scieralna - ptytka betonowa 40x40x8cm (kolor m2
d1.4 szary) utozona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.14)
59,56 m2 59,56
RAZEM 59,56
90( D-08.02.01 | Warstwa Scieralna - ptytka betonowa 30x30x5cm + infuta | m2
d1.4 grub. 5¢cm z rozbiérki utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.6,
61,49 m2 61,49
RAZEM 61,49
91| D-08.02.01 | Warstwa Scieralna - ptytka betonowa typu STOP m2
d1.4 35x35x5cm (kolor z6tty) utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 6cm (Konstrukcja CH.5)
32,55 m2 32,55
RAZEM 32,55
92( D-08.02.01a | Warstwa Scieralna - kostka betonowa typu STOP m2
d1.4 10x20x8cm (kolor z6tty) utozona na mieszance cementowo
piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 3cm (Konstrukcja CH.17)
46,2 + 52,10 m2 98,30
RAZEM 98,30
93| D-05.03.23a | Warstwa $cieralna - kostka betonowa trapezowa o grub. m2
d.1.4 6cm (ptukana, kolor antracyt) utozona na mieszance
cementowo piaskowej (R28 min 14MPa) - gr. 5cm
(Konstrukcja CH.3, CH.8, CH.15)
182,76 + 187,70 + 157,27 + 14,03 m2 541,76
RAZEM 541,76
94( D-05.03.23a | Warstwa Scieralna - ptyta azurowa typ. "meba" - gr. 8cm m2
d1.4 (utwardzenia na dtugosci szaf elektroenergetycznych i
MKT) utozona na mieszance cementowo piaskowej (R28
min 14MPa) - gr. 5¢cm (Konstrukcja CH.19)
3,40 m2 3,40
RAZEM 3,40
95( D-05.03.23b | Warstwa Scieralna - nawierzchnia mineralno-zywiczna m2
d1.4 wodoprzepuszczalna - gr. 2,5cm (Konstrukcja CH.10)
12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
96( D-05.03.23c | Warstwa Scieralna - naturalna, stabilizowana, m2
d14 wodoprzepuszczalna nawierzchnia z kruszyw
mineralnych famanych 0/8 dla alei parkowych w kolorze
bezowym - gr.3cm (Konstrukcja CH.16)
23,26 m2 23,26
RAZEM 23,26
15 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
97| D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
d.1.5 telefonicznych
30 szt. 30,00
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Razem

RAZEM

30,00

98
d.1.5

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

szt.

55+ 33 + 36

szt.

124,00

RAZEM

124,00

99
d.1.5

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
kanalizacyjnych

szt

23

szt

23,00

RAZEM

23,00

1.6

Obramowanie nawierzchni

100
d.1.6

D-08.01.01,
D-08.05.03

Krawezniki betonowe 15x30 nowe ze Sciekiem o szer.
40cm z rozbiorkowej kostki granitowej18/20 utozonych na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 -
F=0,1940m2 (konstrukcja G.1A)

838,47

838,47

RAZEM

838,47

101
d.1.6

D-08.01.01,
D-08.05.03

Krawezniki betonowe 15x30 nowe ze sciekiem o szer.
20cm z rozbiorkowej kostki granitowej18/20 utozonych na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 -
F=0,150m2 (konstrukcja G.1B)

48,54

48,54

RAZEM

48,54

102
d.1.6

D-08.01.01

Krawezniki betonowe 15x30 nowe bez Scieku utozone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 -
F=0,116m2 (konstrukcja G.1C)

337,63

337,63

RAZEM

337,63

103
d.1.6

D-08.01.02,
D-08.05.03

Krawezniki kamienne 15x30 nowe ze Sciekiem o szer.
20cm z rozbiorkowej kostki granitowej18/20 utozone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 -
F=0,150m2 (konstrukcja G.2A)

160,80

160,80

RAZEM

160,80

104
d.1.6

D-08.01.02

Krawezniki kamienne 15x30 nowe utozone na mieszance
cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3 cm wraz z
wykonaniem fawy z betonu C12/15 - F=0,106m2
(konstrukcja G.2B)

19,30

19,30

RAZEM

19,30

105
d.1.6

D-08.01.02

Krawezniki kamienne 12x25 rozbiorkowe utozone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 -
F=0,0994m2 (konstrukcja G.2C)

26,32

26,32

RAZEM

26,32

106
d.1.6

D-08.01.02

Opornik kamienny granitowy 15x30 nowy dla wyniesionych
przejsc¢ dla pieszych i skrzyzowan utozony na mieszance
cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3 cm wraz z
wykonaniem tawy z betonu C12/15 - F=0,179m2
(konstrukcja G.3)

83,10

83,10

RAZEM

83,10

107
d.1.6

D-08.03.01

Obrzeze betonowe 8x30 nowe szare utozone na
mieszance cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3
cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 -
F=0,051m2 (konstrukcja G.4)

1601,95

1601,95

RAZEM

1601,95
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108| D-08.01.01, | Bariera betonowa SP/IS-109 wg. KMM z kraweznika
d.1.6| D-08.03.01 | betonowego nowego szarego 15x30c50cm i obrzeza
betonowego nowego szarego 8x30x50cm, uktadanych
naprzemiennie na mieszance cementowo-piaskowej (R28
>= 14MPa) gr. 3 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu
C12/15 - F=0,162m2 (konstrukcja G.5)
270,5 270,50
RAZEM 270,50
109| D-08.01.01P | Kraweznik peronowy betonowy h=18cm nowy (prefabrykat | m
d.1.6 systemowy), uktadany naprzemiennie na mieszance
cementowo-piaskowej (R28 >= 14MPa) gr. 3 cm wraz z
wykonaniem fawy z betonu C12/15 - F=0,3078m2
(konstrukcja G.6)
2493 +22,8+248+224 m 94,93
RAZEM 94,93
110 D-08.05.03 | Sciek o szer. 40cm z rozbidrkowej kostki granitowej18/20 m
d.1.6 utozony na mieszance cementowo-piaskowej (R28 >=
14MPa) gr. 3 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu
C12/15 - F=0,088m2 (konstrukcja G.7)
24,16 m 24,16
RAZEM 24,16
1.7 Oznkowanie poziome i pionowe
111| D-07.02.01 | Demontaz tablic znakéw drogowych szt
d1.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkosci
M - znaki likwidowane
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
112 D-07.02.01 | Demontaz stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych | szt
d.1.7 0 $r. 60-70 mm - znaki likwidowane
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
113| D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakoéw drogowych szt
d1.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkosci
S - znaki przestawiane
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
114| D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkosci
M - znaki przestawiane
32 szt. 32
RAZEM 32
115 D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych
d1.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkosci
MINI - znaki przestawiane
1 1
RAZEM 1
116 D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakow drogowych szt
d.1.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkosci
M - znaki projektowane
29 szt 29
RAZEM 29
117| D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych
d.1.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o wielkosci
MINI - znaki projektowane
8 8
RAZEM 8
118 D-07.02.01 | Montaz stupkow do znakow drogowych z rur stalowych o | szt.
d.1.7 $r. 60-70 mm
18 szt. 18
RAZEM 18
119| D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m2
d.1.7 zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu -
oznakowanie kolor biaty
294 m2 294,00
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RAZEM 294,00
120| D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m2
d.1.7 zgodnie z projektem docelowej organizac;ji ruchu -
oznakowanie kolor czerwony
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
121 D-07.06.02 | Montaz projektowanych urzadzen BRD - U-5b+C-9 szt
d.1.7
8 szt 8
RAZEM 8
122| D-07.06.02 | Montaz projektowanych urzadzen BRD - U-12C /stupki szt
d.1.7 stalowe SP/IS-105 wg. KMM/
111 szt 111
RAZEM 111
123| D-07.06.02 | Montaz projektowanych urzadzen BRD - stojaki rowerowe | szt
d.1.7 /SR/IS-101 wg. KMM/
7 szt 7
RAZEM 7
1.8 Przystanki autobusowe
124| D-10.01.010 | Stupek przystankowy uniwersalny SL/PR-B01 wg. KMM szt
d.1.8
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
125| D-10.01.010 | Kosz wroctawski uniwersalny KP/KA-A01 wg. KMM szt
d.1.8
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
126| D-10.01.010 | Lawka przystankowa LS/KA-FO1 model Allegro szt
d.1.8 4-siedzeniowy wg. KMM
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
127| D-10.01.010 | (B1) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa ze kpl.
d.1.8 Sciankami bocznymi wg. KMM
Wymiar zewnetrzny wiaty: 1855x5504
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128| D-10.01.010 | (B2) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa ze kpl.
d.1.8 Sciankami bocznymi waskimi wg. KMM
Wymiar zewnetrzny wiaty: 1855x5504
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
129| D-10.01.010 | (B3) Wiata przystankowa WT/KP-A, 5-segmentowa bez kpl.
d.1.8 $cianek bocznych wg. KMM
Wymiar zewnetrzny wiaty: 1855x6858
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130[ D-10.01.010 | (K1) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa waska | kpl.
d.1.8 bez scianek bocznych wg. KMM
Wymiar zewnetrzny wiaty: 1400x5504
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131| D-10.01.010 | (K2) Wiata przystankowa WT/KP-A, 4-segmentowa ze kpl.
d.1.8 Sciankami bocznymi wg. KMM
Wymiar zewnetrzny wiaty: 1855x5504
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 Roboty dodatkowe
132 D-10.01.01 | Wykonanie murkow z kostki kamiennej 18/20 rozbiorkowej | m
d.1.9 (dwie warstwy) na zaprawie cementowej wraz z tawg
fundamentowa z betonu cementowego C25/30 o
szerokosci 20cm i wysokosci 80cm
10+1,8+3,2+6,3 m 21,30
RAZEM 21,30
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2 BRANZA SANITARNA
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
133| D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mmi| m
d.2.1 SN8
10 m 10,00
RAZEM 10,00
134| D-03.02.01 | Studnia betonowa D=1000mm fgczona na uszczelke stud.
d.2.1 gumowa z gotowymi przejsciami szczelnymi, fabrycznie
wyprofilowana kinetg oraz zamontowanymi stopniami
ztazowymi oraz wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym DN600 w klasie D400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
135| D-03.02.01 | Przytgcza siodtowe do rury 500 z odejsciem siodtowym szt
d.2.1 160 PVC
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
136| D-03.02.01 | Przytacza siodtowe do rury 400 z odejsciem siodtowym szt
d.2.1 160 PVC
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
137| D-03.02.01 | Przytacza siodtowe do rury 400 z odejsciem siodtowym szt
d.2.1 200 PVC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138| D-03.02.01 | Wstawienie w rurociag trojnika o srednicy nominalnej 300 | szt
d.2.1
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
139| D-03.02.01 | Wstawienie w rurociag tréjnika o srednicy nominalnej 250 | szt
d.2.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.2 Whusty uliczne z przykanalikami
140 D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mmi| m
d.2.2 SN8
135 m 135,00
RAZEM 135,00
141| D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mmi| m
d.2.2 SN8
38 m 38,00
RAZEM 38,00
142 D-03.02.01 | Studnia betonowa D=1000mm osadnikowa tgczona na stud.
d.2.2 uszczelke gumowa z gotowymi przejsciami szczelnymi na
wys. min. 0,5m powyzej dna oraz zamontowanymi
stopniami ztazowym. Dno bez kinety. Wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym DN600 w klasie D400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
143| D-03.02.01 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe D=500 z szt
d.2.2 osadnikiem bez syfonu, z rusztem zeliwnym pfaskim
jezdniowym 600x400 w klasie D400 wyposazonym we
wiaderko do wylapywania zanieczyszczenh
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
144| D-03.02.01 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe D=500 bez szt
d.2.2 osadnika i bez syfonu, z rusztem zeliwnym
jezdniowo-kraweznikowym 12cm L=600 w klasie D400
wyposazonym we wiaderko do wytapywania
zanieczyszczen
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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145| D-03.02.01 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe D=500 z szt
d.2.2 osadnikiem bez syfonu, z rusztem zeliwnym
podkraweznikowym z wlotem bocznym 500x500 w klasie
D400 wyposazonym we wiaderko do wytapywania
zanieczyszczen
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
3 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
146| D-01.03.04a | Budowa kanatu technologicznego 1xDVK75 m
d.3
9 m 9,00
RAZEM 9,00
147| D-01.03.04a | Budowa kanatu technologicznego 2xDVK110 m
d.3
820,5 m 820,50
RAZEM 820,50
148| D-01.03.04a | Budowa kanatu technologicznego 4xDVK110 m
d.3
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
149( D-01.03.04a | Budowa kanatu technologicznego 2xRHDPE110/6.3 m
d.3
150,5 m 150,50
RAZEM 150,50
150| D-01.03.04a | Budowa kanalizacji wtérnej z rur HDPE40/3.7 m
d.3
523 m 523,00
RAZEM 523,00
151| D-01.03.04a | Budowa mikrokanalizacji swiattowodowej 7xMR10/1.0, m
d.3 wigzka foliowana
523 m 523,00
RAZEM 523,00
152| D-01.03.04a | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2gw  [stud.
d.3 gruncie kat.lll
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
153| D-01.03.04a | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w stud.
d.3 gruncie kat.lll
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
154| D-01.03.04a | Budowa studni podszafowych jako SKR-1 w gruncie kat.lll |stud.
d.3
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
155| D-01.03.04a | Budowa gniazd RS115 pod tablice SDIP szt
d.3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4 BRANZA ZIELENI
4.1 Wycinka drzew i krzewéw
156| D-01.02.01 | Scinanie drzew o srednicy do 10 cm wraz z karczowaniem | szt.
d.4.1 pni oraz wywozem na sktadowisko wykonawcy
(23)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157| D-01.02.01 | Scinanie drzew $r. 16-25 cm wraz z karczowaniem pni szt.
d4A1 oraz wywozem na sktadowisko wykonawcy
(26)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158| D-01.02.01 | Scinanie oraz karczowanie krzewdw wraz z wywozem m2
d.4.1 powstatych odpadow i utylizacjag
(44, 27,19, 18, 17a, 153, 113, 93, 6, 5)
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225+04+63+49+04+71+22+5+13+1,3 m2 31,15
RAZEM 31,15
4.2 Pielegnacja i przesadzenie istniejacych drzew i krzewéw
159 D-09.01.01 | Wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych - drzewa o $r.pni szt.
d4.2 16-20cm (ciecia formujgce, sanitarne, odmtadzajace,
usunigcie posuszu) wraz z wywozem powstatych
odpadow i ich utylizacja.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
160 D-09.01.01 | Wykonanie zbiegéw pielegnacyjnych, odmtadzanie m2
d.4.2 zywoptotéw miekkich wraz z wywozem powstatych
odpadow i ich utylizacja.
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
161 D-09.01.01 | Przesadzenie drzew - przesadzeniem mtodego drzewa szt.
d4.2 lisciastego wraz z pielegnacjg w okresie gwarancji
(74,76, 77,78)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
162 D-09.01.01 | Przesadzenie krzewdw - przesadzeniem istniejgcego m2
d4.2 zywoptotu wraz z pielegnacjg w okresie gwarancji
(71a, 70b)
45+1,3 m2 5,80
RAZEM 5,80
4.3 Nasadzenia i zakladanie trawnikow
163| D-09.01.01 | Sadzenie drzew wraz z pielegnacjg w okresie gwarancji - | szt.
d4.3 kasztanowiec biaty "Pyramidalis"
(1n)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164| D-09.01.01 | Sadzenie drzew wraz z pielegnacjg w okresie gwarancji - | szt.
d4.3 lipa drobnolistna "Rancho"
(2n)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165 D-09.01.01 | Sadzenie drzew wraz z pielegnacjg w okresie gwarancji - | szt.
d4.3 lipa drobnolistna "Rancho"
(3n)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
166 D-09.01.01 | Sadzenie drzew wraz z pielegnacjg w okresie gwarancji - | szt.
d4.3 kasztanowiec biaty "Pyramidalis”
(4n)
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
167| D-09.01.01 | Zatozenie trawnikdéw wraz z rozscieleniem humusu o gr. m2
d.4.3 min 10cm i pielegnacjg w okresie gwaranciji.
126+ 176 + 118 + 210+ 211 + 3 + 84 + 28 + 381 + 197 + | m2 1729,00
108 +28 + 25+ 4 + 30
RAZEM 1729,00
44 Zabezpieczenie istniejgcych drzew
168| D-09.01.01a | Wykonanie zabezpieczenia istniejgcego drzewa krata szt
d4.4 zeliwng czteroczesciowag o wymiarach zewnetrznych
150x150cm z otworem D=70cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
5.1 Doswietlacze przejs¢ dla pieszych
169 D-11.01.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy 75mm wraz z m
d.5.1 wykonaniem uzioméw w rowach kablowych
320 m 320,00
RAZEM 320,00
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Obmiar
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170 D-11.01.02 | Utozenie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustkach lub m
d.5.1 kanatach zamknietych
320 m 320,00
RAZEM 320,00
171 D-11.01.02 | Utozenie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach m
d.5.1 elektroinstalacyjnych
72 m 72,00
RAZEM 72,00
172| D-11.01.02 | Montaz i stawianie nowych stupéw o$wietleniowych z szt
d.5.1 wysiegnikiami wraz z montazem przewodow do opraw
os$wietleniowych (wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki)
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
5.2 Zasilanie wiat przystankowych
173| D-11.01.03 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 75mm wraz | m
d.5.2 z wykonaniem uziomow w rowach kablowych
143 m 143,00
RAZEM 143,00
174| D-11.01.03 | Utozenie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustkach lub m
d5.2 kanatach zamknigtych
143 m 143,00
RAZEM 143,00
5.3 Usuniecie kolizji z istniejgcymi lampami o$wietlenia drogowego
175| D-11.01.01 | Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych na stupach, | szt
d.5.3 tabliczek bezpiecznikowych stupowych oraz stupéw o
masie 100-300 kg
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
176 D-11.01.01 | Utozenie rur ostonowych z PEHD o srednicy 110mm wraz | m
d.5.3 z wykonaniem uziomow w rowach kablowych
255 m 255,00
RAZEM 255,00
177) D-11.01.01 | Utozenie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustkach lub m
d.5.3 kanatach zamknietych
255 m 255,00
RAZEM 255,00
178 D-11.01.01 | Utozenie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach m
d.5.3 elektroinstalacyjnych
24 m 24,00
RAZEM 24,00
179| D-11.01.01 [ Montaz i stawianie nowych stupow oswietleniowych z szt
d.5.3 wysiegnikami wraz z montazem istniejgcych opraw
oswietleniowych, tabliczek bezpiecznikowych stupowych,
przewodow do opraw oswietleniowych (wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
54 Usunigcie kolizji z siecig podziemng SN i nN - zabudowa rur ostonowych
180| D-11.01.01b | Zabudowa odcinkéw rur ostonowych A110PS (dwudzielne, | m
d.5.4 HDPE, kolor niebieski) na istniejgcych kablach nN w
miejscach kolizyjnych
435 m 435,00
RAZEM 435,00
181| D-11.01.01b | Zabudowa odcinkow rur ostonowych A160PS (dwudzielne, | m
d.5.4 HDPE, kolor czerwony) na istniejgcych kablach SN w
miejscach kolizyjnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
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