




KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1BRANŻA DROGOWA

1.1Roboty przygotowawcze i rozbiókowe
1

d.1.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-

ninnym
m

73.00 m 73.00
RAZEM 73.00

2
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych 11x22 cm na podsypce cem.piaskowej
wraz z oczyszczeniem pelnowartościowych materiałów (przyjęto odzysk 100% -
do ponownego wbudowania)

m

73.50 m 73.50
RAZEM 73.50

3
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na składo-
wisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów

m

60.50 m 60.50
RAZEM 60.50

4
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpa-
dów

m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

5
d.1.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10
cm na podsypce cem.piaskowej wraz z oczyszczeniem pełnowartościowych ma-
teriałów (przyjęto odzysk 78,50% -  do ponownego wbudowania 232,16m2, a nad-
miar do wywozu na magazyn Zamawiającego)

m2

295.80 m2 295.80
RAZEM 295.80

6
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki/obrzeża z betonu wraz z wywozem na składowis-
ko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów

m3

60.50*0.06+73.50*0.09+11.00*0.09 m3 11.24
RAZEM 11.24

7
d.1.1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z wy-
wozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów (kons-
trukcja J1)

m2

53.60 m2 53.60
RAZEM 53.60

8
d.1.1

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (przyjęto odzysk 30,50% -  do ponow-
nego wbudowania 43,95m2, a nadmiar do wywozu na magazyn Zamawiającego) 

m2

144.25 m2 144.25
RAZEM 144.25

9
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupka przeszkodowego zespolonego ze znakiem C-9 (dwustronny)
wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.1

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-
cyjnych wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego

szt.

16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00

12
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie prefabrykowanej wyspy zlożonej z 4 elementów narożnych 50x50 cm
wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków separacyjnych wraz z wywozem na magazyn Zamawiające-
go

szt.

28.00 szt. 28.00
RAZEM 28.00

1.2Roboty ziemne
14

d.1.2
D.02.01.01 Wykonanie wykopów wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko wy-

konawcy i kosztem zagospodarowania
m3

206.96 m3 206.96
RAZEM 206.96

15
d.1.2

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni
POD KONSTRUKCJE J1P+J2+J3+J3P+J4+J5+U1+CH1+CH3+ciek i krawężnik
najazdowy

m2

6.30+101.52+179.75+36.20+17.69+9.00+33.95+33.95+17.69+4.76 m2 440.81
RAZEM 440.81

1.3Podbudowy
16

d.1.3
D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża - grunt z dowozu stabilizowany cementem gr.

25cm
(Konstrukcja J2+J3P+J4+ciek i krawężnik najazdowy)

m2

101.52+36.20+17.69+17.69+4.76 m2 177.86
RAZEM 177.86

17
d.1.3

D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża - grunt z dowozu stabilizowany cementem gr.
24cm
(Konstrukcja CH3)

m2
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33.95 m2 33.95

RAZEM 33.95
18

d.1.3
D-04.04.02 Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łama-

nego 0/31,5 o uziarneniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm
(Konstrukcja J2+J3P+J4+CH3+ciek i krawężnik najazdowy)

m2

101.52+36.20+17.69+33.95+17.69+4.76 m2 211.81
RAZEM 211.81

19
d.1.3

D-04.04.02 Warstwa mrozoochronna - grunt z dowozu stabilizowany cementem gr. 30cm
(Konstrukcja CH1)

m2

33.95 m2 33.95
RAZEM 33.95

20
d.1.3

D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa ka-
miennego łamanego 0/31,5 o uziarneniu ciągłym, stabiloziowanego mechanicz-
nie gr. 20cm
(Konstrukcja J2+J4+J5)

m2

101.52+17.69+9.00 m2 128.21
RAZEM 128.21

21
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łama-
nego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm
(Konstrukcja J1P)

m2

6.30 m2 6.30
RAZEM 6.30

22
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łama-
nego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 23cm
(Konstrukcja J3P)

m2

20.37 m2 20.37
RAZEM 20.37

23
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łama-
nego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
(Konstrukcja CH3)

m2

33.95 m2 33.95
RAZEM 33.95

24
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łama-
nego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
(Konstrukcja U1, CH1)

m2

13.96+33.95 m2 47.91
RAZEM 47.91

25
d.1.3

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,5 kg/m2
(konstrukcja J1, J4)

m2

53.60+17.69 m2 71.29
RAZEM 71.29

26
d.1.3

D-05.03.05b Warstwa profilująca - beton asfaltowy AC11W (do 8cm) (konstrukcja J1, J4) t

53.60*0.08*2.51+17.69*0.10*2.51 t 15.20
RAZEM 15.20

27
d.1.3

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,7 kg/m2
(konstrukcja J2, J4, J5)

m2

101.52+17.69+9.00 m2 128.21
RAZEM 128.21

28
d.1.3

D-04.07.01a Górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC16P gr. wartsyw 7
cm (konstrukcja J2, J4, J5)

m2

101.52+17.69+9.00 m2 128.21
RAZEM 128.21

1.4Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
29

d.1.4
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.1.4

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.4

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.5Obramowanie nawierzchni
32

d.1.5
D-08.01.02 Krawężniki kamienne wystające/obniżone o wym. 11x22 cm na podsypce

cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (KRAWĘŻ-
NIKI Z ROZBIÓRKI) (konstrukcja G1) 

m

78.38 m 78.38
RAZEM 78.38

33
d.1.5

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające/obniżone/wtopione o wym. 15x30 cm na podsyp-
ce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstruk-
cja G2)

m

31.65 m 31.65
RAZEM 31.65
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34

d.1.5
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-

prawą cem. wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja
G3)

m

45.00 m 45.00
RAZEM 45.00

35
d.1.5

D-08.01.01 Bariera betonowa SP/IS-109 wg KMM - krawężnik o wym. 15x30x50 cm na pod-
sypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (kons-
trukcja G4)

m

19.00 m 19.00
RAZEM 19.00

36
d.1.5

D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej 16/20 cm na podsypce cem.piaskowej - 2 rzędy
wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G5) MATE-
RIAŁ Z ROZBIÓRKI

m

89.00 m 89.00
RAZEM 89.00

37
d.1.5

D-08.01.02 Krawężniki kamienne wtopione o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G6)

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

1.6Nawierzchnie
38

d.1.6
D-04.03.01 Związanie międzywarstwoe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,15 kg/m2

(konstrukcja J1, J1p, J2, J4, J5)
m2

53.60+6.30+101.52+17.69+11.00 m2 190.11
RAZEM 190.11

39
d.1.6

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,70 kg/m2
(konstrukcja J1p)

m2

6.30 m2 6.30
RAZEM 6.30

40
d.1.6

D-04.03.01 Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,50 kg/m2
(konstrukcja J2, J5)

m2

101.52+11.00 m2 112.52
RAZEM 112.52

41
d.1.6

D-05.03.05b Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub.po zagęszcz.8 cm
(Konstrukcja J1p)

m2

6.30 m2 6.30
RAZEM 6.30

42
d.1.6

D-05.03.05b Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub.po zagęszcz. 5 cm
(Konstrukcja J2, J4, J5)

m2

101.52+17.69+11.00 m2 130.21
RAZEM 130.21

43
d.1.6

D-05.03.05c Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 4cm
(Konstrukcja J1, J1p, J2, J4, J5)

m2

53.60+6.30+101.52+17.69+11.00 m2 190.11
RAZEM 190.11

44
d.1.6

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-
in zapr.cement. (konstrukcja J3, J3p) MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI

m2

179.75+20.37 m2 200.12
RAZEM 200.12

45
d.1.6

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm (konstrukcja U1)

m2

13.96 m2 13.96
RAZEM 13.96

46
d.1.6

D-04.05.01 Warstwa profilująca - mieszanka cementowo-piaskowa 0-2cm
(konstrukcja CH2)

m2

10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00

47
d.1.6

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm (konstrukcja CH1, CH2) MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI

m2

33.95+10.00 m2 43.95
RAZEM 43.95

48
d.1.6

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm (konstrukcja CH3)

m2

33.95 m2 33.95
RAZEM 33.95

1.7Oznkowanie poziome i pionowe
49

d.1.7
D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-

macyjnych o pow. do 0.3 m2
szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

50
d.1.7

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.7

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
- oznkowania grubowarstwowe
oznakowanie P-4

m2

7.92 m2 7.92
RAZEM 7.92
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52

d.1.7
D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na

jezdn - oznkowania grubowarstwowe
oznkowanie P-1e

m2

1.45 m2 1.45
RAZEM 1.45

53
d.1.7

D-07.01.01 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni - oznkowania grubowarst-
wowe
oznkowanie P-13, P-25

m2

2.89+2.06 m2 4.95
RAZEM 4.95

2BRANŻA SANITARNA
54

d.2
D-03.02.01 Studnia betonowa o1000 łączona na uszczelkę gumową, z gotowymi przejściami

szczelnymi, fabrycznie wyprofilowaną kinetą oraz zamontowanymi stopniami zła-
zowymi oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem betonoym DN600 w klasie D400

stud.

2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00

55
d.2

D-03.02.01 Studnia betonowa osadnikowa o500 z osadnikiem gł. 50cm z gotowymi przejścia-
mi szczelnymi oraz rusztem żeliwnym jezdniowym 600x400 w klasie D400, wypo-
sażona we wiaderko do wyłapywania zanieczyszczeń.

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.2

D-03.02.01 Kanały z rur PVC 160 mm SN12 m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

57
d.2

D-03.02.01 Kanały z rur PVC 250 mm SN12 m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

58
d.2

D-03.02.01 Tuleja z przejściem szczelnym o250 do zamontowania w ścianie istniejącej stud-
ni.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2

D-03.02.01 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny-
mi o śr. 160 mm

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

60
d.2

D-03.02.01 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel-
nym o śr. do 110 mm

m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

3BRANŻA ZIELENI
3.1Zakładanie trawników
61

d.3.1
D-09.01.01 Założenie trawników wraz z rozścieleniem humusu o gr. min 20cm i pielęgnacją

w okresie gwarancji.
m2

69.00 m2 69.00
RAZEM 69.00

4BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
4.1Prace ziemne
62

d.4.1
D-11.01.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

61.32 m3 61.32
RAZEM 61.32

63
d.4.1

D-11.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości wars-
twy po zagęszczeniu

m2

41.3 m2 41.30
RAZEM 41.30

64
d.4.1

D-11.01.01 Montaż uchwytów dystansowych D do układania rur w wykopie szt

18 szt 18.00
RAZEM 18.00

65
d.4.1

D-11.01.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głę-
bokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

14.54 m3 14.54
RAZEM 14.54

66
d.4.1

D-11.01.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

14.54 m3 14.54
RAZEM 14.54

67
d.4.1

D-11.01.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

295 m 295.00
RAZEM 295.00

4.2Prace demontażowe
68

d.4.2
KNNR-W 9
0801-16

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

438 m 438.00
RAZEM 438.00
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69

d.4.2
KNNR-W 9
0801-13

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. I-
II

m

72 m 72.00
RAZEM 72.00

4.3Prace elektroenergetyczne instalacyjne
70

d.4.3
D-11.01.01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-

tych
m

354 m 354.00
RAZEM 354.00

71
d.4.3

D-11.01.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

72
d.4.3

D-11.01.01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

73
d.4.3

D-11.01.01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

74
d.4.3

D-11.01.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

75
d.4.3

D-11.01.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

76
d.4.3

D-11.01.01 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

77
d.4.3

D-11.01.01 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

78
d.4.3

D-11.01.01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

16 szt.żył 16.00
RAZEM 16.00

79
d.4.3

D-11.01.01 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

80
d.4.3

D-11.01.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

81
d.4.3

D-11.01.01 Badanie linii kablowej SN odc.

6 odc. 6.00
RAZEM 6.00

82
d.4.3

D-11.01.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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